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ACTA DE NEGOCIACION
PROCESO DE CONTRATACION CCPC-EPMMQ-2013-049

En la ciudad de Quito D.M., a los 15 dias del mes de mayo de 2013, en las oficinas de la
Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), conforme lo previsto en el articulo
40 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Puablica
(RGLOSNCP) y en los Pliegos del Proceso de Contratacién signado con el cédigo nimero CCPC-
EPMMQ-2013-049, dentro del término correspondiente, se lleva a cabo la dltima Sesion de
Negociacion entre la Comision Técnica de la EPMMQ y el Consorcio GMQ, debidamente
representado por el doctor Patrick Barrera Sweeney Procurador Comun, y por los ingenieros
José Maria Diaz Retana y Maria José Martin Mateos, representantes del Area Técnica.

Las Partes dejan expresa constancia que han llevado a cabo una sesion de negociacion previa,
el dia 14 de mayo del presente afo, producto de las cuales llegaron a los siguientes acuerdos
para la ejecucién de la consultoria relacionada con la GERENCIA DEL PROYECTO METRO DE
QUITO:

OFERTA TECNICA:

1. En relacion con la tarea constante en el numeral 2 “Alcance, Competencias y
Funciones”, pagina 24, del Pliego del proceso de contratacion, que textualmente dice:
“Revisar conjuntamente con la EPMMQ las memorias, planos, especificaciones
técnicas, estudios de soporte y demds elementos que conforman los disefios de
ingenieria o que sirvieron para su elaboracion y presentar, por propia iniciativa para
aprobacion de la EPMMQ 6, a requerimiento de la EPMMQ, ajustes, reformas o
modificaciones a los disefios de ingenieria, incluyendo los nuevos disefios de ingenieria
respectivos, siempre que éstos mejoren la seguridad constructiva y del entorno, la
funcionalidad de la PLMQ y/o los costos de inversion. Asi también, elaborar los disefios
de ingenieria que correspondan a las estaciones consideradas como Reservas, que la
EPMMQ decida construir como parte de la denominada Fase 2 de ejecucion de la
PLMQ.”; las Partes acuerdan que:

» Los ajustes, reformas o modificaciones a los disefios de ingenieria originales,
asi como también la elaboracién de los disefios de ingenieria que
correspondan a las estaciones consideradas como Reservas, a los que se hace
referencia en dicho texto, tienen el nivel de Factibilidad y no incluyen los
siguientes aspectos técnicos:

v" Disefios y calculos de detalle de estructuras
v’ Disefios de detalle de arquitectura
v Disefios y cdlculos de detalle de instalaciones y equipamientos

v' Disefios detallados de tratamientos del terreno ﬂ @)}{
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¥" Recilculo de subsidencias del proyecto original

v" Simulacién eléctrica y de marchas de la linea con las nuevas
definiciones

v" Definicion detallada de desvios de servicios afectados por los
redisefios

v Medicién general y presupuesto de detalle

v" Encuadernacion y montaje general

Por tanto, el Consorcio GMQ entregard a la EPMMQ los disefios a nivel de
factibilidad, del conjunto de ajustes, reformas y modificaciones a los disefios
originales, que sean dispuestos por la EPMMQ; asi como también los disefios a
nivel de factibilidad de todas las estaciones consideradas como Reservas.

» Adicionalmente, el Consorcio GMQ entregara a la EPMMQ el disefio de
ingenieria de detalle, a nivel constructivo, de una de las modificaciones a los
disefios originales o de una estacion de Reserva, dispuesta por la EPMMQ para
cualquier caso durante los primeros 18 meses contados a partir de la firma del
contrato de construccion de la Fase 2 del proyecto Primera Linea del Metro de
Quito.

» Todas las tareas que en virtud de los parrafos anteriores asume el Consorcio
GMQ, seran efectuadas durante el proceso de construccion de la Fase 2 del
proyecto Primera Linea del Metro de Quito; siempre previa disposiciéon de la
EPMMAQ.

» En todos los casos antes referidos, los insumos correspondientes a los
servicios de apoyo , asi como los trabajos de soporte técnico, necesarios para
elaborar los disefios a nivel de factibilidad, tales como cartografia,
taquimétricos de detalle, sondeos geotécnicos, inventario de servicios publicos
y cimentaciones, entre otros, correran a cargo de la EPMMAQ.

Las Partes dejan expresa constancia que la EPMMQ ha puesto en conocimiento del
Consorcio GMQ que los pliegos de la Licitacion Internacional que se llevara a cabo para
la Ejecucion de la Primera Linea del Metro de Quito, Fase 2: Construccién de las Obras
Civiles y Provision y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones, se los
elabora sobre la base del documento estandar del Banco Interamericano de Desarrollo
BID para obras mayores, documento del que forma parte el Modelo de Contrato FIDIC,
que incluye las Condiciones Generales y Condiciones Especiales. Dentro de dicho
Pliego, el Consorcio GMQ ha tomado especial conocimiento de las funciones del
denominado “INGENIERQ”, algunas de las cuales seran asumidas oportunamente por
el Consorcio GMQ, de conformidad con las instrucciones que a este respecto le imparta

la EPMMQ. % /8}}/ %]
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3. Ratificar la obligacion que tiene el Consorcio GMQ de cumplir con todos los
requerimientos técnicos establecidos en los términos de referencia del presente
proceso de contratacion y en la Oferta Técnica presentada por él, sin ningln tipo de
restriccion o exclusion de trabajos.

4. Establecer la obligacion que tiene el Consorcio GMQ de capacitar y transferir al
personal de la EPMMQ el conocimiento de la tecnologia que utilice para la ejecucion
de la consultoria, asi como de solventar de manera irrestricta cualquier duda que a
este respecto pudiere presentar el personal de la EPMMAQ.

OFERTA ECONOMICA

1. Establecer que la Oferta Econémica final del Consorcio GMQ para la ejecucion de la
consultoria materia del presente proceso de contratacion, sea de QUINCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO CON 40/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$15,356.104,40), mas el IVA; lo cual implica una
reduccion a determinados costos indirectos de la Oferta Econdmica, conforme se
detalla en los formularios 9, 9-A y 9-B que se adjuntan como Anexo 1 a la presente
Acta, toda vez que la EPMMQ cuenta con espacio fisico suficiente en sus actuales
oficinas para que sean ocupadas por el personal del Consorcio GMQ que trabajaria en
esta consultoria y es de interés mutuo de las partes contar con la cercania y presencia
permanente del equipo de consultores que permita la adecuada ejecucion del
contrato.

2. Establecer que la utilidad declarada por el Consorcio GMQ en su Oferta Econémica es
un porcentaje equivalente al 11.3% del monto total del valor negociado y que consta
antes senalado. En tal virtud, conforme lo establecido en el articulo 124 del
Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Régimen Tributario Interno, la EPMMQ solo
realizara, de cada factura que entregue el Consorcio GMQ, las retenciones de
impuesto a la renta que correspondan sobre el porcentaje de utilidad antes sefialado.
Por su parte, el Consorcio GMQ  hara constar expresamente este particular en sus
facturas para mayor claridad del procedimiento que debe seguir la EPMMQ.

PROYECTO DE CONTRATO
Por ultimo, las Partes convienen que el modelo de Contrato de Consultoria que sera suscrito

una vez adjudicado el presente proceso de contratacion, serda aquel que se adjunta como
Anexo 2 de la presente Acta y que se encuentra sumillado por los representantes de la

EPMMQ y del Consorcio GMQ en sefial de aceptacion de su contenido.
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ASPECTOS LEGALES

La Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito ha informado debidamente y el Consorcio
GMQ declarar tener conocimiento suficiente respecto de la expedicion por parte del Concejo
Metropolitano de Quito de la Ordenanza Metropolitana No. 383, sancionada el 2 de abril de
2013 vy las disposiciones en ella contenidas, que establecen, en la parte que interesa a este
proceso, que el contrato materia de esta negociacion, una vez adjudicado, sera suscrito por el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la EPMMQ ejercera las facultades que le
confieren las Ordenanzas Metropolitanas No. 237 y 383.

En constancia de lo estipulado, los intervinientes suscriben la presente Acta de Negociacion
por duplicado, en el lugar y fecha al inicio indicados, a las 17:00.

COMISION TECNICA EPMMQ CONS?}R)C!: Gmh
Lot ,u/z/w < )4

Catalina Rivera Moreira" Patric Barrera Sweeney

Presidenta Comision Técnica | Procfurador Comun

Gerente Financiera Administrativa

e el AL
Patricio Romero Jativa

Gerente Infraestructura

Francisco Morales Caldetdn Maria José Martin Mateos

Sedretario Comision Técnica Representante Técnico
Subgerente Juridico
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