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JESUS M. TRAQAD' --HABRQ; CONSEJERO DELEGADO DE MINTRA (M*E- ;
INFRAESTRUCTURAS DELTRANSPORTE), ENTE DE DERECHO PUBLICO ADSCRITO A LA

BJ mir

NOTARI
C/ Villanueva, !3- :
. 914350585 5

i Fax: m 578 26 8%

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
CONSULTADOQOS LOS ANTECEDENTES EXISTENTES EN AMBOS ORGANISMOS SOBRE D.
ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ, CERTIFICA:

Que el

citado funcionario del cuerpo de Ingenieros y arquitectos superiores,

escala de Ingenieria Superior, ejercio desde el 15 de Julio de 1995 hasta el 1 de
Noviembre de 2000, fecha en la que fue adscrito a MINTRA, las funciones de
Técnico de Apoyo de la Direccién General de Infraestructuras del Transporte de
la Comunidad de Madrid, cuyas competencias en materia de infraestructuras
del transporte son en la actualidad ejercidas por la Direccion General de
Infraestructuras. Como Técnico de Apoyo dirigio la redaccion de los proyectos,
dirigi las obras de construccion y la puesta en servicio cuya relacion detallada
en dicho periodo es:

Construccién de las obras y puesta en servicio de la Infraestructura de
la Conexion de las lineas 8 y 10 de Metro de Madrid.

Total: 1,6 km de linea ejecutados mediante método Belga y 1 nueva

.+ estacion subterrdnea, que es un intercambiador.
Presupuesto total de liquidacion 9.774 millones de ptas. (58,74 millones

‘de euros), periodo de ejecucién entre Octubre de 1995 y Diciembre de

1997.

Construccion de las obras y puesta en servicio de la Infraestructura de
la Prolongacién de la linea 7 de Metro de Madrid entre Avenida de
América y Pitis.

Total: 11,20 km de linea ejecutados con dos tuneladoras EPB y método
Belga vy 12 nuevas estaciones subterraneas, de las que 4 son
intercambiadores.

Presupuesto total de liquidacién 57.676 millones de ptas. (346,64
millones de euros), periodo de ejecucidn entre Enero de 1996 y Marzo
de 1999.

Construccion de las obras y puesta en servicio de la Infraestructura de
la Prolongacién de la linea 9 de Metro de Madrid a Arganda del Rey.
Total: 18,3 km de linea ejecutados en superficie y 4 nuevas estaciones.
Presupuesto total de liquidacion 18.850 millones de ptas. (113,29
millones de euros) periodo de ejecucion entre Marzo de 1997 y Abril de
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En las actuaciones arriba referenciadas el me
responsable de las oficinas técnicas de obra. \
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Que el citado funcionario, ejercié desde el 2 de Noviembrehd'e/wo{) hasta el 15
de Junio de 2003 las funciones de Técnico de Apoyo de MINTRA. Como Técnico
de Apoyo dirigio la redacciéon de los proyectos y dirigid las obras de
construccion y la puesta en servicio de todas las actuaciones cuya relacion a
continuacion se detalla:

Proyecto constructivo, construccién y puesta en servicio de las obras del
Cubrimiento de la Linea 9 del Metro de Madrid en Rivas-VaciaMadrid
con un Presupuesto total de liquidacion 5.250 millones de ptas. (31,55
millones de euros).

Proyecto constructivo, construccion y puesta en servicio de los Tramos
VII, VIl y IX (Getafe) de la Infraestructura de la Linea 12 del Metro de
Madrid, METROSUR, nueva linea circular de Metro que vertebra los
municipios del Sur de Madrid (Alcorcén, Mdéstoles, Fuenlabrada, Getafe
y Leganés) con una poblacién superior al millén de habitantes,
conectando con la linea 10 de Metro en Alcorcdn y teniendo
intercambiadores con Cercanias RENFE en las 5 poblaciones y dando
servicio a hospitales, universidades y centros comerciales, con una
longitud total de 40,5 km, ejecutados con 5 tuneladoras EPB de forma
simultanea, mediante cut&cover y mediante método Belga, con 28
nuevas estaciones, de las que 7 son intercambiadores. Presupuesto
total de liquidacién 1661,82 MILLONES DE EUROS.

Proyecto constructivo, construccion y puesta en servicio de la
prolongacion de la Linea 8 del Metro de Madrid al eje del Paseo de la
Castellana. Tramo Mar de Cristal-Nuevos Ministerios. La prolongacidn
de la linea 8 desde Mar de Cristal hasta Nuevos Ministerios conecta el
Aeropuerto de Madrid-Barajas con el drea comercial, administrativa y
de negocios del eje de la Castellana. En Nuevos Ministerios se construyd
un gran intercambiador en el que confluyen las lineas 6, 8 y 10 de Metro
y 4 lineas de cercanias ferroviarias y en la estacién de Colombia, de
linea 9, se construyd un nuevo intercambiador con linea 8. La actuacién
tiene una longitud de 5,9 km, de los que 3,4 km se han ejecutado con
EPB y 1,7 km mediante método tradicional de Madrid v 2 nuevos
intercambiadores. Presupuesto total de liquidacién 399,9 MILLONES DE
EUROS.

En las actuaciones arriba referenciadas el mencionado funcionario fue
responsable de las oficinas técnicas de obra.
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Que D. AntonidGonzéle‘fJirﬁ%nez ha venido ejerciendo, desde el 16 de Juni

2003 hasta la actualidad, las funciones de Director del Area de Proyectos vy
Obras | de este Ente.

Que, bajo mi direccién, ha planificado en colaboracion con las otras Direcciones

Técnicas de MINTRA, con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y con

METRO DE MADRID S.A., todas las infraestructuras de transporte desarrolladas

por MINTRA entre 2003 y 2007, que han supuesto una inversion de 4928,10

MILLONES DE EUROS, y entre 2007 y 2011, que han supuesto una inversion de

3368,66 MILLONES DE EUROS, y que basicamente han consistido en la

construccion de 78,5 km de nuevos lineas de Metro convencional subterraneo,

52 nuevas estaciones e intercambiadores, 27,8 km de nuevas lineas de Metro .
Ligero y seis grandes cocheras de Metro convencional y Metro ligero.

Que ha ejercido la Direccién del Area responsable de la redaccion de los
siguientes proyectos y de la ejecucion y puesta en servicio de las siguientes
obras:

C/_/ = Proyecto de Construccion de una nueva linea ferroviaria Majadahonda-

Moncioa. Disefio de ia infraestructura e instalaciones necesarias, con 3,5
km de longitud y 3 nuevas estaciones.

Presupuesto total: 200 MILLONES DE EUROS.

Actividad desarrollada: Direccion de Estudio de Viabilidad, del
"Aﬁteproyecto y del Proyecto de Construccion.

» Proyecto de construccién de una nueva linea ferroviaria de Cercanias
entre Mostoles y Navalcarnero (Concesion Administrativa). Disefio de la .
infraestructura e instalaciones necesarias, con 14,3 km de longitud y 7
estaciones.
Presupuesto total: 368,97 MILLONES DE EUROS.
Actividad desarrollada: Direccion del Estudio de Viabilidad, del
Anteproyecto y del Proyecto Constructivo. Direccion de Obra.

= Proyecto de Construccién de la Linea de Metro Ligero ML2 (Concesion
Administrativa). Disefio de la infraestructura e instalaciones con una
longitud de 8,7 km, de los que 4,0 km discurren en tunel.
Presupuesto total de liquidacion: 271,37 MILLONES DE EUROS.
Actividad desarrollada: Direccién del Estudio de Viabilidad y del
Proyecto de Construccién, Direccion de Obra, puesta en servicio e
Inspeccion de la Concesion.

» Proyecto de Construccién de la Linea de Metro Ligero ML3 (Concesién
Administrativa). Disefio de la infraestructura e instalaciones con una

—— —— —



longitud total de 6,8 km, 5 estaciones y 2 intercambiadores.
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Actividad desarrollada: DirECCIOH de! Estudio de “\fabilidad y del
Proyecto de Construccién, Direccion de Obra, puesta en servicio e
Inspeccidn de la Concesion.

Proyecto de Construccién de la Linea de Metro 7b a Coslada y San

Fernando. Disefio de la infraestructura e instalaciones en una longitud

total de 10 km y 9 estaciones.

Presupuesto total de liquidacion: 698,03 MILLONES DE EUROS.

Actividad desarrollada: Direccidon del Proyecto Basico y del Proyecto
Constructivo, Direccién de Obra y Puesta en Servicio. .

Proyecto de Construccion de la Prolongacion de la Linea 8 a la Terminal
T-4 del Aeropuerto de Barajas (Concesion Administrativa). Disefio de la
infraestructura e instalaciones en una longitud de 2,0 km y construccion
y equipamiento de la Estacion en la Terminal Aeroportuaria.
Presupuesto total de liquidacién: 56 MILLONES DE EUROS.

Actividad desarrollada: Direcciéon del Estudio de Viabilidad y del
Proyecto Constructivo, Direccion de Obra e Inspeccion de la Concesidn.

Proyecto de Construccion de las Lineas 1 y 4 del Metro e Intercambiador
de Chamartin. Disefio de la infraestructura e instalaciones con una

Presupuesto total de liquidacién: 550,00 MILLONES DE EUROS.
Actividad desarrollada: Direccién del Proyecto Basico y del Proyecto
Constructivo, Direccién de Obra y Puesta en Servicio.

0000000000000 000000000000000

Proyecto de Construccion de las Cocheras subterrdaneas de Hortaleza
para la linea 1 de Metro de Madrid. Construccién de unas cocheras con
capacidad para 22 trenes de 90 m. de longitud y una superficie
construida de 25.600 m2.

Presupuesto total de liquidacidn: 108,94 MILLONES DE EUROS.
Actividad desarrollada: Direccion del Proyecto Basico y del Proyecto
Constructivo, Direccién de Obra y Puesta en Servicio.

Proyecto de Construccion de las Cocheras de Hortaleza para la linea 4 de
Metro de Madrid y la nueva Linea de Metro Ligero ML1. Construccion de
unas cocheras con capacidad para 14 trenes convencionales de 90 m. de
longitud y 12 trenes de metro ligero y una superficie construida total de
9.800 m2.

Presupuesto total de liquidacién: 42,37 MILLONES DE EUROS.
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Actividad desarrollada: Direccién del Proyecto Basko £ 4

1;;

Proyecto de construccion de las Cocheras de Pozuelo de Alarcén para
las nuevas Lineas de Metro Ligero ML2 y ML3. Construccion de unas
cocheras con capacidad para 30 trenes de metro ligero y una superficie
construida total de 13.000 m2.

Presupuesto total de liquidacion: 36,31 MILLONES DE EUROS.

Actividad desarrollada: Direccién del Proyecto Basico y del Proyecto
Constructivo, Direccion de Obra y Puesta en Servicio.

Alcorcon, 6 de ju'riio‘ de 2011
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LEGITIMACION DE FOTOCOPIAS:
DILIGENCIA DE AUTENTICACION.- Yo, CARLOS PEREZ
BAUDIN, Notario de Madrid y de su ilustre Colegio,
DOY FE:

De que la presente fotocopia y las cuatro
fotocopias que anteceden son REPRODUCCION EXACTA de
su original, que he tenido a 1la vista y he
cotejado. Sello con el de mi notaria tales
fotocopias extendidas en cinco folios (con el
presente) de papel timbrado de usc exclusivo
Notarial de 1la serie BJ, numeros: 0687575,

. 0687576, 0687577, 0687578 y 06B7579. ——e—mceamwan_
En Madrid, a quince de Abril del afio dos mil

trece. NUMERO ¢33 DEL LIBRO INDICADOR 7, DE LA

SECCION SEGUNDA:. ——————————— e rmo e m e — e e e e
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TESTIMONIO EXPEDIDO POR
D. Carlos Pérez Baudin, Notario de Madrid
El dia 15/04/2013.

APOSTILLE
( Convention de La Haye du 5 octobre 1561 )

1. Pais: Espafa

—ETT\‘ Country/Pays
L ' "T‘}_-\ El presente documento publico
A . This public document / Le présent acte public
P 2. ha sido firmado por D. Carlos Pérez Baudin
.. E has been signed by .
i a été signé par

3. quien actua en calidad de NOTARIO
Y acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y esta revestido del sello/timbre de su Notaria

bears the seal / stamp of
est revétu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5.en Madrid 6. eldia 15 de Abril de 2013
at/a the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

by / par
8.bajo el nimero G 5 ] o
N°/sous n°
9.Sello/timbre: 10.Firma:
. P e e ks Ly o Signature: Signature: .
0,20 mﬁ‘g ,

Don Carlos M3 Garcfa Criiz
Firma delegada dei Decand

SC0280329 "



Cnmuﬁadad de Madr!d

DON JOSE MANUEL PRADILLO POMBO, Director Gerente del Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, Autoridad del Transporte
Publico, Metropolitano y Regional de Madrid

HAGO CONSTAR QUE:

A consecuencia del ejercicio de las funciones propias de mi cargo, que
desempefio desde el 10 de diciembre de 2003, queda acreditado que D.
ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ, Ingeniero de Caminos, funcionario del
Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos de la Comunidad de Madrid, ha
desempefiado, entre los afios 2000 y 2011, labores Directivas, en el ente
publico Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA), en el desarrollo de
los Planes de Ampliacion del Metro de Madrid que se relacionan:

Plan de Ampliacién 1999-2003 en que se llevd a cabo la construccidn de 59 km
de nuevas lineas de Metro y 36 estaciones.

Plan de Ampliacion 2003-2007, 83 km de nuevas lineas e Metro, 80 estaciones
y 5 nuevas Cocheras

Plan de Ampliacion 2007-2011, 10.5 km de nuevas lineas de Metro y 6
estaciones

Las labores desarrolladas han consistido, fundamentalmente, en la Direccidn de
los Estudios Basico, Proyectos Constructivos de Obra Civil e Instalaciones,
Contratacién, Tramitacidn de Concesiones Administrativas, Direccién de la
Obras hasta su Puesta en Servicio y Coordinacion con la Empresa Operadora,
Metro de Madrid S.A, y con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

A los efectos oportunos, expido la presente certificacion en Madrid, a
trece de febrero de dos mil trece.
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LEGITIMACION

YO, LUIS RUEDA ESTEBAN, Notario del Ilustre
Colegio, con residencia en Madrid.------——-—---——-
DOY FE: Que la presente fotocopia ha sido
debidamente cotejada con su original gque tengo
a la vista, comprobando yo, el Notario, la
absoluta identidad entre ambos documentos.--
Madrid, a diecisiete de Abril del ano dos

mil trece.

Aplicacién Arancel, Disposicion Adicional 3" Ley 8/89

DOCUMENTO SIN CUANTIA
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APOSTILLE
{ Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )
e 1. Pais: Espafa
RAEIET Country/Pays
< BE —\-\\ El presente documento piiblico
T A This public document / Le présent acte public
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ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL
TESTIMONIO EXPEDIDO POR

D. Luis Rueda Esteban, Notario de Madrid
El dia 17/04/2013.

i £ 2. ha sido firmado por D. Luis Rueda Esteban
p . has been signed by
. . H/ a été signé par
< Az—{;’/ 3. quien actua en calidad de NOTARIO
o Nl acting in the capacity of
— agissant en qualité de
4.y esta revestido del sello/timbre de su Notaria
bears the seal / stamp of
est revétu du sceau / timbre de
CERTIFICADO
Certified / Atteste
5.en Madrid 6. el dia 17 de Abril de 2013
at/a the / le
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par
8.bajo el nimero 5 2 O 9 8
N°/ sous n°
. 9.Sello/timbre: 10.Firma:
DA Signature: Signature:
. 3,20 == bre:

Dofia Maria Heredero Caballerfa
Firma delegada del Decano
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Metro de Quita

Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

JEFE DE OFICINA TECNICA DE APOYO

1. Nombres completos: CESAR RAMOS FONT

2. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), NOVIEMBRE 1963

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Especialidad: Hidrdulica y Energética

Institucion Pais

Fecha de Graduacién

Univ. Politécnica de Madrid Espafia

1990

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que

desarrollaréd en relacion al proyecto:

Nombre evento Pais

Desde
Dia/mes/afio

Hasta
Dia/mes/afio

Curso de “Uso Practico de los

Contratos FIDIC. Mddulo 1”. Ecuador 31/05/2016 03/06/2016
Impartido por LAMBAL abogados
Jornadas Técnicas: "Ingenieria
para la Alta Velocidad. veinte Espafia Junio 2007 Junio 2007
afios de experiencia en Espafia”
Curso Basico de Prevencion de o ’ 5
Riesias tabarales (50 Noras) Espafa Abril 2006 Abril 2006
XVII Asamblea General de . Noviembre Noviembre
ALAMYS P 2003 2003
Impermeabilidad de Tuneles. Espafia | Febrero 1998 Febrero 1998

Curso sobre: "Terremotos y Obras
Civiles". Laboratorio de Geotecnia | Espafia
del CEDEX

Febrero 1992

Febrero 1992

by
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CONSORCIG GERENCIA

GIiQ

Metro de Quilo

6. Participacion en la compafiia consultora:

Afios de Actividad

Posicidn Actual

Actividad asignada en

el Proyecto
475 Jefe de Oficina Técnica de | lJefe de Oficina Técnica de
! Apoyo Apoyo
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucion: Desde Hasta
CONSORCIO GMQ Julio 2013 Actualidad
Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Jefe de Oficina Técnica de Apoyo

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Jefe de Oficina Técnica de Apoyo
del Consorcio GMQ para la Gerencia del Proyecto de la
Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucion:
ASTURANDINA, S.A.

Desde Hasta
Marzo 2013 Julio 2013

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono: 098921193
Cargo: Ingeniero

Actividades Relevantes

Director de la Fiscalizacién de los Disefios de la Primera
Linea del Metro de Quito. Empresa Publica Metropolitana
Metro de Quito (EPMMQ). Primera linea de Metro en la
ciudad de Quito, con un longitud de 22 km totalmente
subterraneos y 15 nuevas estaciones. Presupuesto de
inversion estimado: 1.400.000.000 USD.

Empresa/Institucién:
PROVER, Ingenieria,
Urbanismo y
Construccion, S.L.

Desde Hasta
Junio 2012 Febrero 2013

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono: 099722341
Cargo: Delegado en Ecuador

Actividades Relevantes

Director de la Fiscalizacidon de los Disefios de la Primera Linea
del Metro de Quito. Empresa Publica Metropolitana Metro
de Quito (EPMMQ). Primera linea de Metro en la ciudad de
Quito, con un longitud de 22 km totalmente subterraneos y
15 nuevas estaciones. Presupuesto de inversion estimado:
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D. Jesus E. Diez Fernandez,J { de G@minos, Canales y Puertos, Colegiado n? 9070, como

Director General de METRO DE §‘EVILLA SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, S.A., y promotora de las obras de la LINEA 1 INTERURBANA DE METRO DE
SEVILLA, provincia de Sevilla, ejecutadas para la AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA (CONSEJERfA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCfA},

CERTIFICO:

12) Que D. Cesar Ramos Font, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado N¢ 10.587
. perteneciendo a la empresa IBERINSA, formd parte del equipo de Direccidn de las obras de
referencia, desde la union temporal de empresas UTE IBERGHESA (formalizada por las
empresas lberinsa y GHESA), durante el periodo comprendido entre octubre de 2003 y
noviembre de 2006, como Ingeniero Director Técnico, habiendo realizado sus funciones con
arreglo a condiciones y a satisfaccion del que suscribe.

n' SE.53.062,

22) El importe total, sin I.V.A,, de las obras que comprende el proyecto completo ascendio a
584.455.228 euros, de los que un 78,41% fue dedicado a la obra civil, y un 21,59% fue el
presupuesto dedicado a las instalaciones. Las obras comenzaron en septiembre de 2003 y
finalizaron en noviembre de 2009.

139, Haju

3°) Las obras mencionadas consistieron en la ejecucion de la obra civil e instalaciones para la
construccion de la Linea 1 Interurbana del Metro de Sevilla, con 18,1 km de doble via en
plataforma reservada, 22 estaciones (12 subterrdneas, 6 semi-soterradas y 4 en superficie],
doble tunel ejecutado con tuneladora TBM, falso tunel entre pantallas de 8,00 x 6,00 m2, tinel
en mina por el método belga, tunel de marcos prefabricados de 8,0x5,50 m2 de seccidn vy
rehabilitacion de tane! existente entre pantallas con impermeabilizaciones e inyecciones, asi
como instalacion de catenaria rigida y convencional, distribuciéon de energia, subestaciones
eléctricas de traccion, escaleras mecanicas y ascensores, ventilacion, bombeos de drenaje, vy
otras instalaciones como energia solar, proteccion contraincendios, comunicaciones Tetra,
telemando, puesto central de control, sefalizacion, billetaje y control de accesos. En el
conjunto de dichas obras se incluyo, entre otras, y como referentes:

e

el Pequsinn

Insoriley

CIF A.212914755

- Explanaciones de obra, teniendo como principales mediciones, 111.112 M3 Excavacion de
explanacion, 142.443 M3 Excavacion localizada en cimentaciones, 1.188.561 M3 Excavacion
envaciadosy 814.681 M3 Terraplén con productos de la excavacion y suelos seleccionados
de préstamos

- La construccion de 2,18 Km de doble tunel, para via sencilla, ejecutados con tuneladora de
- . presion de tierras EPB de 6,06 m de didmetro, de la marca LOVAT modelo TBM RME 238 SE,
6n una longitud de 9 m de escudo, 93 m de equipo (back up), 4.320 Tn de empuje, 6.936
KNxm de par de corte maximo, 4,21 rpm de veiocidad maxima de rotacién, 4,0 bares de
presion maxima de agua/tierra y 2.107 KW de potencia tota. La pendiente méxima admisible
es del +/- 4%, con radios minimos de curvatura de 200 m y anillos de dovelas de revestimiento
de 1,4 m de longitud. Asimismo se realizaron un tramo de tinel en mina por el método belga
de 32 m2 de seccion y 250 m de longitud, y un tramo mediante paraguas d

g}
i /
i = t
. Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junia de Andalucia, 5.A. Firas - P
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TESTIMONIO EXPEDIDO POR
D. Carlos Pérez Baudin, Notario de Madrid

El dia 15/04/2013.

000491

1. Pais: Espana
Country/Pays

has been signed by
a été signe par

acting in the capacity of
agissant en qualité de

bears the seal / stamp of
est revétu du sceau / timbre de

at/a the / le

by !/ par

8.bajo el numero
N°/ sous n°

9.Sello/timbre:

APOSTILLE
( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

El presente documento publico
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Carlos Perez Baudin

3. quien actua en calidad de NOTARIO

4. y esta revestido del sello/timbre de su Notaria

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el dia 15 de Abril de 2013

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

10.Firma:

Signature: E‘:ig}wre:

SG0250524

Don Carlos M? Gar's
Firma delegada d&! teia

{a Oyt
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LEGITIMACION DE FOTOCOPIAS:
DILIGENCIA DE AUTENTICACION.- Yo, CARLOS PEREZ
BAUDIN, Notario de Madrid y de su ilustre Colegio,
DOY FE:

De que la presente fotocopia vy las tres
fotocopias gque antecede son REPRODUCCION EXACTA de
su original, que he tenido a la wvista vy he
cotejado. Sello con el de mi notaria tales
fotocopias extendidas en cuatro folios (con el
presente) de papel timbrado de wuso exclusivo
Notarial de 1la serie BJ, numeros: 0687588,
0687589, 0687590 y 0687591, —-—-——mmmmmemmmmme

En Madrid, a quince de Abril del afio dos mil
trece. NUMERO ¢ss DEL LIBRO INDICADOR 7, DE LA
SECCION SEGUNDA. ——~———————— e e e e
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4 Segmmnento de la ejecucion de los tratamtentos \E;e

edificios. %9 1 <o
v Asesoramiento Técnico y Geotécnico a la constructora ere

v Asistencia topografica para el control geométrico y topografico de la obras.

Abril de 2013.

D. Jesus E. Dtez Fernandef
Director General
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longitud compuesto por 7 vanos de longitud variable tota!meme ejecutado El tablero esta )
constituido por dos vigas artesa de 1,80 m de canto y tablero de 25 cm de espesor.

- Viaducto sobre la A-376: tablero mixto, metélico y losa de hormigdn, en curva, de 170 metros >
de longitud, con idénticas caracteristicas que el viaducto sobre el Guadalquivir.

- Etc... .
42) Como actividades principales, a cumplimentar por el equipo de la Direccion de las obras, se )
incorporaron las siguientes:

v Realizar los trabajos correspondientes a la Direccion Facultativa de las obras,
Instalaciones y Material movil. )

% v Realizacion de informes mensuales de seguimiento de las obras y de su planificacion, y )
& ‘ todos aguellos informes técnicos puntuales o monograficos que les fueran solicitados. y
v" Realizacion de auditeria y seguimiento del Plan de Calidad de la empresa constructora. ‘
; v Realizar con sus medios, o equipos externos el control de calidad de las obras con la J
” globalidad de los ensayos de contraste que se realicen, por sus medios, y analisis de los
_ o e realizados por la propia constructora. /
a ..i'e " v Control de calidad de equipos, componentes y fabricacion del material mévil, en d
( \* colaboracion con la Direccion Técnica de la propiedad y del propio fabricante, CAF.
g s.,,'_k ) ¥ Asistencia topografica para el control geométrico y topografico de la obras e

il Sev

instalaciones (tuneladora, via colocada, viaductos, etc.).

v Revision y aprobacion en su caso de la Relacion valorada de las obras ejecutadas, con
caracter mensual, anual y de su final liquidacion. J

¥" Comprobacién y certificacion de la planificacion de las obras, y de los hitos
contractuales que existieran.

v En general, todo el apoyo exigido por la direccién Técnica de la propiedad

v

7
3
ol

Inaent

435

52) Ademas, a su vez, supervisd como Director de las Obras, la unidad técnica creada por la ,
‘ propiedad (sociedad concesionaria) y la constructora (UTE Metro Sevilla), denominada ‘
SEVICOT, encargada del seguimiento, vigilancia, auscultacién y control de movimientos en los 4
edificios y estructuras cercanas a la ejecucion de las obras de tuneles, y entre dichas
actividades:

CIF A-2127}

\\ Analisis del Estudio de Caracterizacion de los Edificios, inspecciones posteriores, 4

estudios de sensibilidades, riesgos y detalles estructurales, etc... localizados a lo largo

de la traza.

Seguimiento del Plan de Auscultacion de la obra. ‘

v Seguimiento de la Instalacidon de instrumentacién y sensores, lectura de |2 d
instrumentacion instalada, colaboraciones en la interpretacion de las lecturas vy J
seguimiento de la implantacion y gestion del Sistema de Auscultacion Integrado (SAl)
definido.

V" Seguimiento de la Atencion a las reclamaciones, visitas técnicas e inspecciones. 7)}(}%

%

. Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucia, S.A. - ) .f:.-‘l“
C/ Carmen Vendrell, 2~ 41006 Sevills 7 TR §
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impermeabilizacion con 3, e MY

secciony 39 m de Ior\gFtu SRR el

- Falso Tunel I, primer ‘tramo de Iongrtud 817 m construido entre pantallas de 0,60 <
espesar, ancho entre pantallas de 8,00 a 8,20 m, contrabéveda de 0,60 m de espesor y
cubierta de vigas prefabricadas de 1 m de canto, y el segundo tramo de longitud 355 m,
siendo un pértico prefabricado triarticulado de seccidon 8,5 m (ancho) por 5,0 m (alto).

- Falso Tunel Il con 143 m de pértico prefabricado triarticulado de seccién 8,5 m (ancho) por 5
m (alto) y 183 m tunel en mina excavado por el método belga de 8 m (ancho) por 6,15 m
(alto) y 22 m de prefabricado de galeria artificial de seccion 8,5 m (ancho) por 5 m (alto).

- Falso Tunel 1 de 537 m de tunel entre pantallas de ancho de 0,8 a 1,00 m de espesor, ancho
ente pantallas variable desde 8,0 a 1845 m, contrabdveda de 1,00 de espesor,
arriostramientos metalicos y de hormigén entre pantallas y cubierta de vigas prefabricadas
de 1 m de canto.

- Falso tunel 2 entre la estacion de San Bernardo y la Conexian con el Tunel Existente, de 1225

m de longitud de tanel entre pantallas de ancho de 0,80 a 1,00 m de espesor, ancho ente

\  pantallas variable desde 18,50 a 8,00 m, contraboveda de 0,80 y 1,00 m de ancho

arriostramientos metalicos y de hormigén entre pantallas y losa de cubierta in situ de 0,50 a
a 1,00 m de espesor.

!

-; Rehabiiitacion de 2.457 m de tUne! existente entre pantallas con impermeabilizaciones,
,/ inyectando el trasdds de las mismas, los contactos entre boveda y contraboveda con las
" pantallas con inyecciones y reparacion de pantallas que no tienen la seccion suficiente 6 les
falta recubrimiento.

[ 43 '!
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- Falso tunel 3 a la salida del tunel existente hasta la estacion de Cocheras, de 144 m de
longitud de tunel entre pantallas de 1,00 m y ancho entre pantallas variable y 167 m de
marco de dimensiones interiores 8,00 {ancho) x 5,50 m (alto).

e - Falso tunel Tramo 2, entre las estaciones de Condequinto y Olivar de Quintos, 1.700 m de

longitud de tanel entre pantallas de 1,00 m y ancho entre pantallas variable y 167 m de
marco de dimensiones interiores 8,00 (ancho) x 5,50 m (alto).

v - Viaducto Guadalquivir: La ejecucion de un puente metélico sobre el rio Guadalquivir que

\ co

a de cinco vanos, una distribucién de longitudes de vano de 69,7 m+3 x82,5m + 65,7 m

longitud total de 388 m. El puente se apoya Unicamente en pilas sin estribos finales. El

. tablero esta compuesto por dos vigas metélicas de 3,30 m de canto, ejecutada mediante
empuje, en las que se apoya la losa de hormig()n de espesor variable entre 0,25 y 0,30, y se
utilizaron 773.613 Kg de acero B-500-S, 1.648.488 Kg de acero estructural tipe S355 J2G2W,
38.634 Ud de perno conectador de acero ST-37-3K, 21.473 Kg de acero laminado S275JR,
12.048 Ud de aparato de apoyo y 484 m3 de hormigon HA-40.

- Viaducto Guadaira. Puente de vigas prefabricadas de 766 m de longitud y con 24 vanos de
longitud variable de los que hay construidos 14. Del trazo de la linea sale un ramal de 117 m de/ &/

4 (7 2
. Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucia, S.A. (i N R
C/ Carmen Vendrell, 2 41006 Sevilla / VN N
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D. Jesus E. Diez Fernzgndez,]rjg hlg:rf.i de Caminos, Canalesy Puenos Colegaado n? 9070, como
Director General de~M‘EI DE ‘SEVILLA, SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, S. Ar\‘L prom‘etgra de las obras de la LINEA 1 INTERURBANA DE METRO DE
SEVILLA, provincia de Sevilla, ejecutadas para la AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA (CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA),

CERTIFICO:

12) Que D. Cesar Ramos Font, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado N2 10.587
perteneciendo a la empresa IBERINSA, formé parte del equipo de Direccion de las obras de
referencia, desde la unién temporal de empresas UTE IBERGHESA (formalizada por las
empresas Iberinsa y GHESA), durante el periodo comprendido entre noviembre de 2006 y
noviembre de 2009, como Ingeniero Director de las Obras habiendo realizado sus funciones
. con arreglo a condiciones y a satisfaccién del que suscribe.

2¢) El importe total, sin 1.V.A., de las obras que comprende el proyecto completo ascendio a
584.455.228 euros, de los que un 78,41% fue dedicado a la obra civil, y un 21,59% fue el
presupuesto dedicado a las instalaciones. Las obras comenzaron en septiembre de 2003 y
finalizaron en noviembre de 2009.

3°) Las obras mencionadas consistieron en la ejecucion de la obra civil e instalaciones para la
construccion de la Linea 1 Interurbana del Metro de Sevilla, con 18,1 km de doble via en
plataforma reservada, 22 estaciones {12 subterrdneas, 6 semi-soterradas y 4 en superficie),
doble tinel ejecutado con tuneladora TBM, falso tdnel entre pantallas de 8,00 x 6,00 m2, tunel
en mina por el método belga, tinel de marcos prefabricados de 8,0x5,50 m2 de seccion y
rehabilitacion de tanel existente entre pantallas con impermeabilizaciones e inyecciones, asi
como instalacion de catenaria rigida y convencional, distribucién de energia, subestaciones
eléctricas de traccion, escaleras mecanicas y ascensores, ventilacion, bombeos de drenaje, y
otras instalaciones como energia solar, proteccién contraincendios, comunicaciones Tetra,
telemando, puesto central de control, sefializacion, billetaje y control de accesos. En el
. conjunto de dichas obras se incluyd, entre otras, y como referentes:

CIF A-91291435  Inscritn en el Pegistra tercantil de Sewile, Tomn 3711, Folie 139, Hojo n® SE-53.062.

- Explanaciones de obra, teniendo como principales mediciones, 111.112 M3 Excavacion de
explanacion, 142.443 M3 Excavacion localizada en cimentaciones, 1.188.561 M3 Excavacion
en vaciadosy 814.681 M3 Terraplén con productos de la excavacion y suelos seleccionados
de préstamos

- La construccion de 2,18 Km de doble tinel, para via sencilla, ejecutados con tuneladora de
presion de tierras EPB de 6,06 m de diametro, de la marca LOVAT modelo TBM RME 238 SE,
con una longitud de 9 m de escudo, 93 m de equipo (back up), 4.320 Tn de empuje, 6.936
KNxm de par de corte maximo, 4,21 rpm de velocidad méxima de rotacion, 4,0 bares de
presion méaxima de agua/tierra y 2.107 KW de potencia tota. La pendiente maxima admisible
es del +/- 4%, con radios minimos de curvatura de 200 m y anillos de dovelas de revestimiento
de 1,4 m de longitud. Asimismo se realizaron un tramo de ttnel en mina por el método belga
de 32 m2 de seccion y 250 m de longitud, y un tramo mediante paraguas de

Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucia, 5.A. /-'r '.'i‘,""-l-\‘\ N N e

C/ Carmen Vendrell, 2~ 41006 Sevilla /" [/ Y N2 /"I -
Tino.: 954 032 100 © Fax: 954 032 199 / / ~ < T
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LEGITIMACION DE FOTOCOPIA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION.- Yo, CARLOS PEREZ
BAUDIN, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio,
DCY FE: de gue el anverso y reversc de la
fotocopia gue antecede es REPRODUCCION EXACTA (pero
reducida), de su original exhibido, gque he tenido a
la vista y he cotejado, sello con el de mi Notaria

tales fotocopias, extendidas en dos folios
(incluyendo el presente) de papel timbrado de uso
exclusivo notarial, de la serie BF, numeros :

0489154 y 0489153, -~-----m----m=m-m---mmmmm oo
Madrid, a quince de Abril del afio dos mil trece. --
NUMERO 632/2 DEL LIBRO INDICADOR T SECCION
SEGUNDA ., ------ - s s s s s e e e e e m —m—— e — - ———— - - — -
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CONSDRCHO GERENCIA
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Melro de Quilo

000481

Informe Geotécnico de la cimentacion de las estructuras
del Proyecto de Construccién del T.AV. Barcelona -
Frontera Francesa. Tramo: Hostalrich - Gerona.
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalufia. 1991

Informe Geotécnico para el Proyecto de Construcciéon de
la Autovia Malaga - Antequera. Tramo: Casabermeja -
Malaga. Ministerio de Obras Publicas y Transporte.
Direccion General de Carreteras. Demarcacion de
Andalucia Oriental. 1991

Estudio de estabilidad y control de la auscultaciéon de un
terraplén en Amposta. Carretera de Amposta a Vinallop
(TV-3443). Excelentisima Diputaciéon Provincial de
Tarragona. 1990-1992

Informe Geotécnico para el Proyecto del FC. Madrid-
Valencia para v=200 Km/h. Tramo: Fuente La Higuera -
Mogente. Ministerio de Transportes, Turismo vy
Comunicaciones. Direccion General de Infraestructura y
Planificacion del Transporte. 1990-1991

Informe Geotécnico para el Proyecto del FC. Madrid-
Valencia para v=200 Km/h. Tramo: Mogente - Jétiva.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Direccién General de Infraestructura y Planificacién del
Transporte. 1990-1991

Informe Geoldgico-Geotécnico para el Anteproyecto del
Nuevo Acceso Ferroviario al Norte-Noroeste de Espafia.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
1990

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad

Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017

Patrick Barfera Sweeney
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Ministerio de Obras Publicas y Transporte. Direccion
General de Infraestructuras de Transporte Ferroviario.
1993

Proyecto de Construccién del Cierre de la Linea 6 del
Metro de Madrid, tramo Moncloa — Ciudad Universitaria.
Direccion General de Infraestructuras del Transporte de
la Comunidad de Madrid. 1992-1993.

Proyecto de Construccion de la Remodelacién de la
Estacian ferroviaria de Nuevos Ministerios. Ministerio de
Obras Publicas y Transporte del Gobierno de Espafia.
1992.

Proyecto de Construccion de la Estacién de Autobuses
Méndez Alvaro. Comunidad de Madrid. 1992.

Informe Geotécnico Pasarela Movil Puerto de Barcelona.
PORT 2000. 1992.

Estudio Geotécnico "Centro Comercial La Ballena". Las
Palmas de Gran Canaria. Estudios de estabilidad de
ladera y disefio de medidas correctoras. HUECAN U.T.E.
1992,

Estudio de la mejora del terreno de cimentacion del Azud
de derivacion de riegos del rio Ambroz. Aldeanueva del
Camino. Caceres. MOPT. Confederacion Hidrografica del
Tajo. 1992.

Estudio geotécnico para la construccion de la
subestacion y tunel en Nuevos Ministerios. Madrid.
1992.

Proyecto de Construccién y Asistencia Técnica durante
las obras de diversas estaciones de la Linea 5 del Metro
de Valencia, asi como de diversas estructuras en la
misma linea. Generalitat Valenciana. 1991-1994

Anejo Geotécnico del Estudio Previo de T.A.V. Madrid-
Barcelona, Tramo V, Lérida - Barcelona. (140 km/h).
1991-1992

Proyecto de Construccion de los tuneles de la Autovia del
Sol. Tramo: Variante de Marbella. Ministerio de Obras
Plblicas y Transporte. Direccion General de Carreteras.
Demarcacién de Andalucia Oriental. 1991-1992

Proyecto de Construccion del Canal de Navarra. Disefio
de los tlneles de Zabalceta y Sierra de Gongolaz.
Confederacién Hidrogréfica del Ebro y Gobierno de
Navarra. 1991-1992
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Informe Geotécnico para Diente en el muelle d%s_
de San Carlos. Puerto de Palma de Mallorca. Autorida
Portuaria de Baleares. 1994,

Informe Geotécnico para Terminal Mixta RO-RO LO-LO
en el Dique del Oeste. Puerto de Palma de Mallorca.
Autoridad Portuaria de Baleares. 1994,

Estudio  cimentaciones viaductos Proyecto de
Construccion Variante de Luarca (N-632 y N-634) entre
Quervas y Otur. Asturias. Ministerio de Obras Publicas y
Transporte. 1994.

Asistencia Geotécnica a las obras de la Autovia Variante
Este de Bilbao. Tramo: San Adridan-lbarsusi. San Adridn -
Miraflores. Diputacion Foral de Bizkaia. Reparacion o
correccion de construccion en marcha. 1993-1994
Estudio mediante el método de elementos finitos de la
estabilidad del terraplén de las Minas. Medidas a
adoptar y seguimiento de la auscultacién. 1993-1994
Estudio de estabilidad y medidas correctoras de los
terraplenes del tronco entre los PP.KK. 0+300 a 0+480.
1993-1994 Anteproyecto del Colector Interceptor de la
ria de Avilés. Ministerio de Obras Publicas y Transporte.
Confederacion Hidrografica del Norte. 1993-1994
Proyecto de Construccién de la nueva estacién de
Alameda en la linea 5 del Metro de Valencia. Generalitat
Valenciana. 1993

Estudio de viabilidad Tunel de Blanes. 1993

Informe geotécnico para el atraque Ro-Ro terminal
vehiculo Il en el Puerto de Tarragona. Autoridad
Portuaria de Tarragona. 1993

Adaptacion y acondicionamiento de la Linea Ferroviaria
Alcira-Silla (20 km) a 220 km/h. Estudio geotécnico y
disefio de medidas de mejora de la actual plataforma.
Ministerio de Obras Publicas y Transporte. Direccidn
General de Infraestructuras de Transporte Ferroviario.
1993

Primary Schools Cum. Cyclone Shelters Project
(Bangladesh). Disefio de cimentaciones de 12 Fase. 1993
Estudio de convergencias Tunel de Somport.
Entrecanales y Tavora, S.A. 1993

Informe Geotécnico del Anteproyecto de la LA.V.
Madrid-Frontera Francesa. Tramo: Zaragoza - Candasnos.
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de Guadarranque. Gibraltar- Intercar. Los Barrios. Cadiz.
1994-1995

Disefio y control de la auscultacion de un terraplén
experimental en el Parque de Graneles del Poligono de
Guadarranque. Gibraltar-Intercar. Los Barrios. Cadiz.
1994-1995

Informe Geotécnico para el Proyecto de Construccion de
la Autovia Ruta de la Plata, CN-630 de Gijon al Puerto de
Sevilla. Tramo: Tordesillas - Alaejos. Valladolid. 1994-
1995

Comprobacién de las dovelas del Tunel de Abda-
Doukkala. Ministere de L'Agriculture et de la Reforme
Agraire. Marruecos. 1994-1995

Proyecto de Construcciéon de la Infraestructura de la
linea 5 del Metro de Valencia. Tramo Avinguda — Nuevo
Cauce. Direccion General de Transportes de la
Generalitat Valenciana. 1994.

Estudio y nuevo disefio de los tineles de la Autovia
Bailén-Granada. CN-323 de Bailén a Motril. Tramo:
Enlace de la Guardia-Enlace de Noalejo. Ministerio de
Obras Publicas y Transporte. 1994

Proyecto de construccion para la Remodelacion de la
Plaza de Oriente y de la calle Bailén y su entorno.
Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 1994

Supervision Campafia de campo y redaccion del Anejo
Geotécnico de la Ampliacion de la EDAR de Montcada i
Reixach. EMSSA. Generalitat de Catalunya. 1994.
Supervision Campafia de campo y redaccion del Anejo
Geotécnico del "Projecte de la fase 1 del desdoblament
de la ctra. B-143-nus sud (Accesos a la cim Valles)", GISA.
Generalitat de Catalunya. 1994.

Seguimiento Campafia de campo y redaccién Anejo
Geotécnico de la via de servicio en el Puerto de Tenerife
12 y 22 Fase. Ministerio de Obras Publicas y Transporte,
1994.

Seguimiento Campafia de campo y redaccidén Anejo
Geotécnico de la Ampliacion del Puerto de los Cristianos.
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 1994.
Informe Geotécnico Plataformas para el tréfico RO-RO en
los muelles de Poniente. Puerto de Palma de Mallorca.
Autoridad Portuaria de Baleares. 1994.
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o Construccidon de un tramo entre pa
m
o Construccién de una ramal entre pantallas de
495 m
o Construccién de 5 estaciones subterraneas
o El importe de liquidacién de las obras fue de
26.510 millones de pesetas (159.328.309 € -
177.109.348,28 USD)
Cimentacion Nave de Graneles sobre rellenos de cenizas
volantes. Los Barrios. Cadiz. Gibraltar-Intercar. 1996
Estudio Vial Exterior Parque de Graneles del Poligono de
Guadarranque. Los Barrios. Cadiz. Gibraltar-Intercar.
1996
Proyecto de Construccion Puente de Ting Kau (Hong
Kong). 1995-1996
Disefio y control de la auscultacidon del terraplén de
precarga en el Parque de Graneles del Poligono de
Guadarranque. Gibraltar-Intercar. Los Barrios. Cadiz.
1995-1996
Proyecto de Construccion y Asistencia Técnica durante
las obras de la Prolongacion de la Linea 7 del Metro de
Madrid. Direccion General de Infraestructuras del
Transporte de la Comunidad de Madrid. Afio 1995
Proyecto de Construcciéon y Asistencia Técnica durante
las obras de la Conexion de las lineas 8 y 10 del Metro de
Madrid. Direccién General de Infraestructuras del
Transporte de la Comunidad de Madrid. Afic 1995
Asistencia Técnica a “Variante de Luarca”. Carretera N-
632 de Ribadesella a Luarca (del P.K. 159,4 al P.K. 161,7)
y Carretera N-634 (del P.K. 459,079 al P.K. 508,117
nuevos). MOPTMA. Direccién General de Carreteras de
Asturias. 1995
Proyecto de Construccion. Nueva carretera de Leganés a
Fuenlabrada. Tramo: Enlace de Polvoranca-Enlace de
Fuenlabrada. Comunidad de Madrid. Direccién General
de Carreteras. 1994-1996
Modificaciones y nuevo disefio del Tunel de Askao. Linea
Bidarte - Lezana. Gobierno Vasco. Departamento de
Transportes y Obras Publicas. 1994-1995
Supervision Campafia de campo y redaccidén Informe
Geotécnico del futuro Parque de Graneles del Poligono
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General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
1996-1997

Estudio de viabilidad de la ampliacion de la red de Metro
en la zona de Campamento y Pozuelo de Alarcén.
Direccion General de Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid. 1997

Proyecto basico del ferrocarril Vicalvaro — Arganda.
Cliente: Entrecanales- Cubiertas. 1997.

Proyecto constructivo de la Infraestructura de la nueva
linea 11 del Metro de Madrid, tramo Plaza Eliptica — Pan
Bendito. Direccion General de Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid. 1996.

Proyecto de  construccion  Corredor  Madrid-
Mediterrdaneo. Mantenimiento especial entre el P.K. 162
y el P.K.182. Ciudad Real. Ministerio de Fomento. D.G. de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 1996

Proyecto de construccion Linea  Alcdzar-Sevilla.
Remodelacién del Enlace de Espeluy. Jaén. Ministerio de
Fomento. D.G. de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera. 1996

Estudio Aislamiento Vibraciones tinel de Askao. Linea
Bidarte - Lezama. Bilbao. Entrecanales. 1996
Modificaciones del Proyecto de Construccién de Ila
Estacion de Casco Viejo. Linea Bidarte - Lezama. Bilbao.
Entrecanales. 1996

Empresa/Institucion:

ACCIONA INGENIERIA besce Hasta
bre 199 io 1996
S.A. (antigua IBERINSA) Gciubre 1990 lunie:
Ciudad: Madrid, Espaiia
Teléfono: +34 911 420 300
Cargo: Ingeniero en el Departamento de Geotecnia

Actividades Relevantes

Proyecto de Construccion de la Infraestructura de la
linea 5 del Metro de Valencia. Tramo Alameda -
Avinguda. Responsable del disefio de ttneles y obras
subterrdneas. Direccién General de Transportes de la
Generalitat Valenciana. 1992-1997. El conjunto de dichas
obras incluyo, entre otras:

o Construccion de 2 tuneles gemelos con EPB de

6,53 m de diametro, de 2,3 km cada uno
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Francesa. Tramo: Lleida-Barcelona. Estudio Informativo.

Ministerio de Fomento. Direccion General de
Infraestructuras de Transporte Ferroviario. 1997-1998
Proyecto Constructivo de concentracion, supresion vy
mejora de las condiciones de seguridad en los Pasos a
Nivel de la L- 1 del FGV, ubicados en los términos
municipales de Burjassot, Godella, Rocafort, Valencia
(Massarrochos), Montcada y Bétera. Generalitat
Valenciana. 1997-1998

Estudio Informativo. Variante de Vallirana. N-340 de
Cadiz a Barcelona por Malaga, P.K. del 1.234 al inicio de
la Variante de Cervell6. Tramo: Vallirana. Ministerio de
Fomento. Direccion General de Carreteras. 1997-1998
Proyecto de Trazado y Construccion. Autovia Ronda de la
Bahia de Santander. Tramo ll: Pefacastillo - Cacicedo
(Enlace con la S-20 - Enlace de Cacicedo a la A-67).
Ministerio de Fomento. Direcciéon General de Carreteras.
1997-1998

Proyecto de Trazado y Construccion. Obras de
infraestructura viaria. Ronda Sur de Valencia. Tramo:
Fuente de San Luis - General Urrutia. Valencia. Direccion
General de Carreteras. 1997-1998

Proyecto de Construccion. Variante de Cervelld vy
conexion con la Autovia del Baix Llobregat. N-340 de
Cadiz a Barcelona por Malaga. P.K. 1238 al 1243. Tramo:
Cervelld. Provincia de Barcelona. Ministerio de Fomento.
Direccion General de Carreteras. 1997-1998

Proyecto de Disefio del trazado y via a nivel de los
tramos "Centro Médico y Rio Bayamdn". Puerto Rico.
Cliente: H2A Engineering. 1997

Coordinacion de la Campafia de Campo para el Proyecto
Constructivo para la Infraestructura de la Prolongacion
de la linea 10 del Metro de Madrid, tramos Cuatro
Vientos — Alcorcén. MINTRA. 1999

Disefio del ferrocarril elevado en Puerto Rico, tramos Rio
Bayamon, Centro Médico y Villa Nevarez. Total 6 km.
1997-1998

Proyecto de Construccién y Asistencia Técnica durante
las obras de la Estacion de Tres Cruces (Eugenia de

Montijo) en la Linea 5 del Metro de Madrid. Direccién

Dyt
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Fomento. Subdireccion General de Planificacion vy
Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias. 1999-2000
Estudio de Alternativas de Mejora del trayecto Sagunto —
Zaragoza — Pirineo Central. Ministerio de Fomento.
Subdireccion General de Planificacién y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias. 1999-2000

Estudio de Optimizacion Funcional de la Nueva Linea de
ferrocarril Madrid — Valladolid y sus conexiones con
Castilla y Ledn, Galicia, Asturias, Cantabria y Pais Vasco.
Ministerio de Fomento. Subdireccién General de
Planificacion y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias.
1999-2000.

Proyecto Constructivo de Mejora de la funcionalidad de
explotacion de las Lineas 1y 2 de F.G.V. Tramo: Torrent —
Picassent y Paterna — L'Eliana. Generalitat Valenciana.
1999

Coordinacion campafia de campo del Proyecto de L.A.V.
Madrid — Albacete - Comunidad Valenciana. Tramo |.
Comunidad de Madrid. 1999

Estudio e Informe de las Alegaciones presentadas en el
proceso de informacién publica del Proyecto: Linea de
Alta Velocidad Madrid — Zaragoza — Barcelona — Frontera
Francesa. Tramo: Barcelona — Frontera Francesa.
Ministerio de Fomento. Subdireccion General de
Planificacidon y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias.
1999

Proyecto de Trazado y Construccion Autovia Ruta de la
Plata. N-630 de Gijén a Sevilla. Tramo: Plasencia (Sur) -
Mérida. Subtramo: Cafiaveral (Este) - Enlace de Hinojal.
Provincia de Caceres. Ministerio de Fomento. Direccidn
General de Carreteras. 1999

Linea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: Barcelona - Frontera Francesa. Estudio
Informativo. Ministerio de Fomento. Direccion General
de Infraestructuras de Transporte Ferroviario. 1997-1999
Estudio e Informe de las Alegaciones presentadas en el
proceso de informacién publica del Proyecto: Linea de
Alta Velocidad Madrid — Zaragoza — Barcelona — Frontera
Francesa. Tramo: Lleida - Barcelona. Ministerio de
Fomento. Subdireccién General de Planificacion vy
Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias. 1998

L
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Gerona. M. Fomento. Direccion General de Fer?%h&\jﬂzmmT
2001-2002 Merce

e Proyecto Basico. Linea de Alta Velocidad Madrid -

Zaragoza — Barcelona — Frontera Francesa. Tramo: Mollet
del Vallés — La Roca del Vallés. Ente Publico Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (G.I.F.). 2001-2002

e Projecte constructiu del desdoblament de via entre el
baixador del Palau i I'estacié de Martorell Enllag amb
variant entre l'estacio de Martorell Vila i Martorell
Enllag. Linia Catalans dels FGC. (GISA). 2001-2002

e Linea de Alta Velocidad Madrid — Zaragoza — Barcelona —
Frontera Francesa. Tramo: Calatayud — Ricla. Proyecto de
cerramiento. Mejoras medioambientales. Protecciones
antivandalicas y wvarios. Ente Publico Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (G.I.F.). 2001.

e Proyecto de adecuacion de los proyectos de
acondicionamiento de la linea la Encina — Valencia.
Tramo: Puebla Larga — Silla. M. Fomento. Direccidn
General de Ferrocarriles. 2000-2001

e Proyecto de la Linea ferroviaria de Alta Velocidad entre
Cordoba y Malaga. Tramo: Arroyo Ancon — Canal margen
izquierda rio Guadalhorce. Plataforma. Malaga. M.
Fomento. 2000-2001

e Proyecto Constructivo Reparacion de trinchera de
Acceso a Baides (Guadalajara). M. Fomento. Direccién
General de Ferrocarriles. 2001

e Estudio * Previo. Actualizacién de necesidades de
actuacion en el entorno de la ciudad de Murcia.
Ministerio de Fomento. Direccion General de
Carreteras.2000-2001.

e Conexion ferroviaria internacional Figueres — Perpignan.
Lado Espafiol. Agrupacién Europea de Interés Econdmico
“Sur Europa Mediterraneo”. 2000

e Estudio Informativo. Proyecto Linea Ferrol — Gijén.
Tramo: Avilés — Gijéon. Duplicacion de via. Asturias.
Ministerio de Fomento. Subdireccion General de
Planificacién y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias.
1999-2000

e Estudio Informativo y Proyecto Constructivo de Linea
Ferrol — Bilbao. Tramo Puente de San Miguel -

Torrelavega. Duplicacidn de via. Santander. Ministerio de

(b,
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Redaccion de Proyecto de Construccidn del Distribuidor
Sur de Granada. GIASA (Gestor de Infraestructuras de
Andalucia). Consejeria de Obras Pudblicas y Transportes
de la Junta de Andalucia. 2007-2008

Empresa/Institucion:

ACCIONA INGENIERIA
S.A. (antigua IBERINSA)

Desde Hasta
Junio 1996 Diciembre 2006

Ciudad: Sevilla, Espania
Teléfono: +34 911 420 300
Cargo: Ingeniero en el Departamento de Obras Lineales

Actividades Relevantes

Director de la Oficina Técnica en la Direccidén Facultativa
de las Obras e Instalaciones y Material Mévil de la linea 1
del Metro de Sevilla entre Octubre de 2003 y Noviembre
de 2006. Entre otras tareas, realizd la supervision de
todas las obras subterrdneas, tanto de tlnel como de
estaciones y pozos.
International Engineering and Management Consultancy
for the Videin — Calafat Danube Bridge. Preliminary
design, detail design and technical assistance during the
construction works. Ministry of Transport of Bulgaria.
ISPA Programme, European Commission. 2003.
Proyecto de Disefio y Asistencia Técnica para las obras de
construccion de la Linea 5 del Metro de Valencia durante
los afios 2001 y 2002, para los tramos:

o Mislata — Ribarroja

o Alameda - Maritimo
Redaccion del Estudio Informativo del Proyecto de Linea
de Alta Velocidad Ledn — Ponferrada. Direccidn General
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 2000-2003
Proyecto de Construccidn de la Prolongacién hasta Oliva
de la linea de Cercanias RENFE Valencia — Gandia.
Generalitat Valenciana. 2000-2003.
Anteproyecto para la Concesidn para la Construccién y
explotacion de la seccién de la seccion internacional,
entre Perpifian y Figueres, de una linea ferroviaria de
alta velocidad entre Espafia y Francia. UTE ACCIONA -
NECSO - SACYR. 2002.
Estudio Informativo Linea de Alta Velocidad Madrid —
Zaragoza - Barcelona — Frontera Francesa. Accesos a




/M ™

oW

LONSORCH) GERENLIA

® A7
b/
AY QL

Metro de Quitn

1.400.000.000 USD.

Empresa/Institucion:
ACCIONA INGENIERIA
SA (antigua IBERINSA)

Desde Hasta
Enero 2007 Mayao 2012

Ciudad: Sevilla, Espafia
Teléfono: +34 911 420 300
Cargo: Delegado en Andalucia

Actividades Relevantes

Asistencia Técnica para el Seguimiento de la
infraestructura de la linea 1 del Metro de Sevilla. Metro
de Sevilla S.C.J.A., SA. Primera linea de Metro en Sevilla,
con una longitud total de 18,2 km y 22 estaciones. De la
longitud total, 9,8 km son subterraneos, el resto en
superficie o viaducto. El coste de la actuacion fue de
584,46 M€ (772.550.917,20 USD). Afios 2011y 2012.
Director de Obra (incluyendo la direccion y supervision
de los trabajos subterraneos) en la Direccidn Facultativa
de las Obras e Instalaciones y Material Mavil de la linea 1
del Metro de Sevilla entre Noviembre de 2006 y
Noviembre de 2009. Primera linea de Metro en Sevilla,
con una longitud total de 18,2 km y 22 estaciones. De la
longitud total, 9,8 km son subterrdneos, el resto en
superficie o viaducto. El coste de la actuacién fue de
584,46 M€ (835.298.542,80 USD).

Redaccion del Proyecto "As Built" de la Infraestructura
de la Primera Linea de Metro de Sevilla. 2009-2010.
Director de Obra para las obras de conducciones, toma,
vertido de agua de refrigeracién y gasoducto de la
Central Térmica de Ciclo Combinado de Malaga. Cliente:
Alstom — Acciona Infraestructuras. GAS NATURAL. Afios
2008 y 2009

Redaccién del Estudio de Trazado y Proyecto de
Construccion del Sistema Tranviario de Jerez de la
Frontera. Ferrocarriles de la Junta de Andalucia.
Consejeria de Obras Publicas y Transportes. 2008-2011
Licitacion para el contrato de Concesion para la
Construccion, Conservacion, Mantenimiento y
Explotacion de la Autovia A-308, de la A-44 (Iznalloz) a la
A-92 (Darro), de la Red Autondmica de Carreteras de
Andalucia. Acciona Infraestructuras. 2010-2011

!
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cub:erta de vigas prefabricadas de 1 m de canto, y el segundo tramo de longitud 355 m,
siendo un portico prefabricado triarticulado de seccion 8,5 m (ancho) por 5,0 m (alto).

- Falso Tunel Il con 143 m de pértico prefabricado triarticulado de seccidn 8,5 m {ancho) por 5
m (alto) y 183 m tlnel en mina excavado por el método belga de 8 m (ancho) por 6,15 m
(alto) y 22 m de prefabricado de galeria artificial de seccion 8,5 m (ancho) por 5 m (alto).

- Falso Tanel 1 de 537 m de tinel entre pantallas de ancho de 0,8 a 1,00 m de espesor, ancho
ente pantallas variable desde 8,0 a 18,45 m, contraboveda de 1,00 de espesor,
arriostramientos metdlicos y de hormigdn entre pantallas y cubierta de vigas prefabricadas

o de 1 m de canto.

- Falso tUnel 2 entre la estacidn de San Bernardo y la Conexién con el Tunel Existente, de 1225

m de longitud de tunel entre pantallas de ancho de 0,80 a 1,00 m de espesor, ancho ente

pantallas variable desde 18,50 a 8,00 m, contrab6éveda de 0,80 y 1,00 m de ancho

\ Ca”OJ ~ arriostramientos metalicos y de hormigon entre pantallas y losa de cubierta in situ de 0,50 a
1 OD m de espesor.

ju n” $E.52.062.
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u ehabiiitacic’m de 2.457 m de tunel existente entre pantallas con impermeabilizaciones,
Faagiss } yectando el trasdds de las mismas, los contactos entre bdveda y contrabdveda con las
"'25"357‘ 3 "pantallas con inyecciones y reparacion de pantallas que no tienen la seccion suficiente ¢ les

-~  falta recubrimiento.
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- Falso ttnel 3 a la salida del tdnel existente hasta la estacién de Cocheras, de 144 m de
longitud de tanel entre pantallas de 1,00 m y ancho entre pantallas variable y 167 m de
marco de dimensiones interiores 8,00 (ancho) x 5,50 m (alto).

Inscrae o

. - Falso tunel Tramo 2, entre las estaciones de Condequinto y Olivar de Quintos, 1.700 m de
longitud de tanel entre pantallas de 1,00 m y ancho entre pantallas variable y 167 m de
marco de dimensiones interiores 8,00 (ancho) x 5,50 m (alto).

CIF A-91221435

- Viaducto Guadalquivir: La ejecucion de un puente metalico sobre el rio Guadalquivir que
consta de cinco vanos, una distribucion de longitudes de vano de 69,7 m + 3 x 82,5 m + 69,7 m
v longitud total de 388 m. El puente se apoya Unicamente en pilas sin estribos finales. El
"'Nblero estd compuesto por dos vigas metdlicas de 3,30 m de canto, ejecutada mediante
empuje, en las que se apoya la losa de hormigén de espesor variable entre 0,25y 0,30, y se
utilizaron 773.613 Kg de acero B-500-5, 1.648.488 Kg de acero estruciural tipo 5355 J2G2W,
38.634 Ud de perno conectador de acero ST-37-3K, 21.473 Kg de acero laminado S275IR,
12.048 Ud de aparato de apoyo y 484 m3 de hormigon HA-40.

m@ﬂ@@fﬁ@OOOOOOOOOOOOOOO@OOO@@OO@OOOO(

- Viaducto Guadaira. Puente de vigas prefabricadas de 766 m de longitud vy con 24 vanos de
longitud variable de los que hay construidos 14. Del trazo de la linea sale un ramal de 117 m de@ m

Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junia de Andalucia, 5.A. i// _,"’fs ~
C/ Carmen Vendrell, 2 41006 Sevillo / 1‘{ S
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- Viaducto sobre la A—S?G;iéblglfg ﬁx‘ixtb, metaélico y losa de hormigdn, en curva, de 170 metros
de longitud, con idénticas caracteristicas que el viaducto sobre el Guadalquivir.

- Etc...

42) Como actividades principales, a cumplimentar por el equipo de la Direccion de las obras, se
incorporaron las siguientes:

v Realizar los trabajos correspondientes a la Direccion Facultativa de las obras,
Instalaciones y Material movil.

v Realizacion de informes mensuales de seguimiento de las obras y de su planificacion, y
todos aguellos informes técnicos puntuales o monograficos que les fueran solicitados.

v' Realizacién de auditoria y seguimiento del Plan de Calidad de la empresa constructora.

v Realizar con sus medios, o equipos externos el control de calidad de las obras con la

globalidad de los ensayos de contraste que se realicen, por sus medios, y andlisis de los

realizados por la propia constructora.

Contro! de calidad de equipos, componentes y fabricacion del material movil, en

colaboracion con la Direccién Técnica de la propiedad y del propio fabricante, CAF.

Asistencia topogréfica para el control geométrico vy topografico de la obras e

instaiaciones {tuneladora, via coiocada, viaductos, etc.).

Revisién y aprobacidn en su caso de la Relacién valorada de las obras ejecutadas, con

" s caracter mensual, anual y de su final liquidacién.
o v Comprobacidn y certificacion de la planificacion de las obras, y de los hitos

contractuales que existieran.
v Engeneral, todo el apoyo exigido por la direccién Técnica de la propiedad

52) Ademas, a su vez, supervisé como Director de las Obras, la unidad técnica creada por la
propiedad (sociedad concesionaria) y la constructora (UTE Metro Sevilla), denominada
SEVICOT, encargada del seguimiento, vigilancia, auscultacion y control de movimientos en los
edificios y estructuras cercanas a la ejecucién de las obras de tdneles, y entre dichas
actividades:

v' Andlisis del Estudio de Caracterizacion de los Edificios, inspecciones posteriores,
estudios de sensibilidades, riesgos y detalles estructurales, etc.. localizados a lo largo
de la traza.

v" Seguimiento del Plan de Auscultacion de la obra.

v' Seguimiento de lz Instalacién de instrumentacién y sensores, lectura de la
instrumentacion instalada, colaboraciones en la interpretacion de las lecturas y
seguimiento de la implantacidn y gestion del Sistema de Auscultacion Integrado (SAl)
definido.

v Seguimiento de la Atencion a las reclamaciones, visitas técnicas e inspecciones. //b(,?{
| ;
it/
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v" Seguimiento de la ejecucion de los tratamientos previ

I . - o . x5 - £ __l"
v Asesoramiento Técnico y Geotécnico a la constructora en la ejecucion de la obra®
v" Asistencia topografica para el control geométrico y topogréfico de la obras.

67 Fernandez
Director General
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D. Rolando Justa gi‘ng ] ge‘l}wfo de Caminos, Canales y Puertos, Colegado 1% 5558,
como Director del Departaménto de Tineles de ACCIONA Infraestructuras, S.A. empresa
que construyé las obras de la LINEA 5 DEL METRO DE VALENCIA. TRAMO:
ALAMEDA - AVINGUDA. La obra la ejecutdé la Union Temporal de Empresas entre
ENTRECANALES Y TAVORA, S.A. (actualmente ACCIONA Infraestructuras, S.A.) y

OCP Construcciones, S.A. al 50% cada una, para la Generalitat Valenciana.
CERTIFICO:

1°) Que D. César Ramos Font, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado
N°10.587, perteneciendo a la empresa IBERICA DE ESTUDIOS E INGENIERIA, S.A.
(IBERINSA), participé en la supervision de las citadas obras durante el periodo comprendido
entre Noviembre de 1992 hasta Octubre de 1997, habiendo realizado sus funciones con

arreglo a condiciones y a satisfaccién del que suscribe.

2%) El importe total de liquidacion de las obras fue de 159.328.309,- euros (26.510 Millones

de Pesetas). Las obras comenzaron en Noviembre de 1992 y finalizaron en Octubre de 1997.
3°) Las obras mencionadas consistieron en la ejecucion de la obra civil de la LINEA 5 DEL

estaciones de Alameda (origen del proyecto y comun con la Linea 3), Colon, Xativa, Angel
Guimera y Avinguda. También se incluyd en este tramo la construccidon del Ramal Técnico de
Bailén destinado a unir la Linea 5 con las Lineas 1 y 2. En el conjunto de dichas obras se

incluyd, entre otras, y como referentes:

e Construccion de 2 tuneles gemelos con escudo EPB de didmetro de perforacion 6,53
m y didmetro interior del anillo de revestimiento de 5,75 m y espesor de dovela 30 cm,
con una longitud cada uno de 2.300 metros. En total se construyeron 4.600 metros de
tunel con tuneladora tipo EPB.

e Construccion de un tramo de 192 m con pantallas y cajon (tramo entre la estacion de

‘-? |
2700000000000 000000000000000000000000000000000000 09

Alameda y el Pozo de ataque del Escudo.

’
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Infraestructuras
¢ Construccion de un Ramal Técnico en la calle Bailén de 805 metros
construidos por el método de cut and cover.
e Construccion de un paso Inferior de 495 metros para vehiculos bajo la Gran Via
Fernando el Catolico ejecutado con pantallas de hormigon armado.
o Construccion de 2 pozos de salida de emergencia entre las estaciones de Xativa y
Angel Guimera, y entre Angel Guimera y Avinguda.

o Construccidn de 5 estaciones con las dimensiones siguientes:

ESTACION LONGITUD TOTAL PROFUNDIDAD
Alameda 163 m 13,5m
Colon 128 m 19,6 m .
Xativa 186 m 12,8/21,8m
Angel Guimera 185 m 19,8 m
Avinguda 270 m 11,8 m

Y para que conste a peticion del interesado, expido el presente certificado en Madrid a 09 de

abril de 2013.

D. Rolando Justa Camara
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Asociacion PROVER - ASTURANDINA & PROVER /f kv]
Larvacocn

ASTUR ANDINA S A

Ing. Rafael Roldan Mufioz, con Cl. 170845384-8 , en calidad de PROCURADOR COMUN de la Asociacién
PROVER-ASTURANDINA,

HACE CONSTAR

Que D. CESAR RAMOS FONT, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha prestado sus servicios entre
Junio de 2012 y Marzo de 2013 como Director de Fiscalizacion en el Contrato CLCC-UNMQ-2012-027
Fiscalizacién de los Estudios de Disefio de Ingenieria de la Primera Linea del Metro de Quito.

La Primera Linea de Quito consta de 22 km de linea, 15 estaciones, unos Talleres y Cocheras de 11 Ha de
superficie y un ramal de conexion entre tunel y Cocheras de 590 m.

El monto previsto de inversién para la Primera Linea del Metro de Quito es de 1.400 millones de dolares.

Y para que asi conste, a peticion del interesado, expido el presente certificado en Quito, a 10 de Junio de
2013.

AR

ing. Rafael Roldan Mufioz
PROCURADOR COMUN

Asociacion PROVER-ASTURANDINA

iy
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METRO

presupuestos y mas requisitos que estan establecndos en los estudios de i |ngemen
debido revisar previamente, proponiendo aquellas mejoras o ajustes que supongan
dichos estudios, tanto en relacién al costo final y seguridad de la obra como

ha actuado en plena representacion de la EPMMQ en todos aquellos asuntos de caracter técnico
relacionados con las obras de Construccion de la Primera Linea del Metro de Quito, que le competan al
propietario; y ha asesorado de forma continua a la EPMMQ en los asuntos de su directa incumbencia.

En este marco general, los objetivos especificos de la Gerencia del Proyecto han sido los siguientes:

- Vigilar y responsabilizarse, en colaboracién con el Fiscalizador, del fiel y estricto cumplimiento de
las Cldusulas del Contrato de construccidn, en particular de las referidas a los aspectos técnicos de
la obra.

- Procurar que el proyecto se ejecute con apego a los disefios de ingenieria definitiva elaborados
para la construccidon del tinel, estaciones, sitios especiales, intercambiadores, cocheras,
mejoramiento del terreno y otras estructuras subterraneas; asi como también para todo el
conjunto de sub-proyectos que conforman el sistema de instalaciones, de la Primera Linea del
Metro de Quito;

- Asegurar que el Contratista proporcione los recursos necesarios y suficientes, en equipo,
materiales, mano de obra y servicios, para garantizar el cumplimiento de los cronogramas y plazos
contratados.

- Resolver los asuntos de caracter técnico que se presenten durante la ejecucion de las obras y que
ameriten decisiones del propietario, interpretacién de planos, desarrollo de disefios
complementarios, método y formas constructivas, etc.;

- lIdentificar y evaluar los riesgos inherentes a la ejecucion del proyecto en los aspectos técnico,
ambiental, social y econdmico, y proponer acciones de mitigacién.

- Asegurar una eficiente coordinacion e integracion de los diferentes actores involucrados en la
ejecucion de las obras, incluyendo las competencias y actuaciones que le corresponda a la EPMMQ

- Velar porgue el valor de ejecucion del proyecto sea lo mds cercano posible al valor contratado

- Asistir a la EPMMQ en la evaluacion técnica de ofertas en los diversos procesos de contratacién de
la obra, el equipamiento e instalaciones, y material rodante del proyecto PLMQ

- Revisar los estudios de ingenieria definitiva y proponer aquellas mejoras o ajustes que supongan
una optimacion de dichos estudios, disefiandolos a nivel de factibilidad.

Av. 12 de Oclubie N 28-48 y Av. Orellana. Fd Miiage, Pise 13 P8X: (02) 382 (860 www. metredequito.gob.ec
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5. Contrato Complementario No. 1. Este trabajo consistid en el desarrollo del disefio de detalle a nivel
constructivo de los ajustes, mejoras y modificaciones propuestos para la Fase 2. Estos disefios han sido
consecuencia de los ajustes, mejoras y modificaciones propuestos y disefiados a nivel de factibilidad
bajo el contrato de Gerencia del proyecto Metro de Quito (Consorcio GMQ), tanto durante la fase 1
como durante la fase 2 del mismo. Se definen a continuacién los principales trabajos realizados para el
desarrollo de detalle de dichas optimizaciones:

000502

o

00

o

a. Trabajos previos

b. Modelizacion, calculo y anilisis estructural de todos aquellos componentes de la PLMQ
afectados por las propuestas de optimizacién de la Fase 2.

¢. Disefio final de Ingenieria de detalle.

000

n

6. Se deja constancia de que los productos objeto del contrato han sido recibidos a plena satisfaccion de
la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito.

QOO O

Y para que conste, a peticion del interesado vy a los efectos oportunos, expido el presente certificado en
Quito, a los 20 dias del mes de octubre de 2017.

™

Q@

Atentamente,

/{%@%&%%m/

MBA Mauricio Anderson Salazar
GERENTE GENERAL
Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito.
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EPMMQ-2013-049 con domicilio a estos efectos de la Empresa Publica Metropofitana Metro de Quito (&
en Av. 12 de Octubre N26-48 y Av Orellana, Edificio Mirage, Piso 13, 170525 - Quito ~ECUADOR, teléfon

3827 860.

CERTIFICA

1. Que D.César Ramos Font, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, perteneciendo a la empresa
PROINTEC, S.A. formé parte del equipo de Gerencia del Proyecto de las obras de la Primera Linea del
Metro de Quito, desde el Consorcio GMQ (formado por las empresas KV Consultores S.L. y PROINTEC,
S.A.), durante el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2013 hasta la fecha, como Ingeniero Jefe
de Oficina Técnica, habiendo realizado sus funciones con arreglo a condiciones y a satisfaccidn del que

suscribe

2. Que el Consorcio GMQ, ha realizado los siguientes servicios:

a. Denominacién del contrato:

Importe del servicio:
Plazo de ejecucion:

Fecha de inicio del contrato:

Fecha de finalizacion del contrato:

Suscripcién del Acta de Entrega Definitiva:

Importe de ejecucion de obras:

b. Denominacién del contrato/modificados:

Importe del servicio:
Plazo de ejecucidn:

Fecha de inicio del contrato:

Fecha de finalizacién del contrato:
Suscripcidn del Acta de Entrega Definitiva:

¢. Miembros del Consorcio:

METRO

Av 12 de Octutre N 76-48 y Av. Orellana, Fd. Mirage. Pisc 13

Gerencia del Proyecto “Primera Linea del
Metro de Quito (PLMQ)”

USDS 15.356.104,40 (sin IVA)

USD$ 17.275.617,40 (con IVA)

Segun contrato original: 45 meses
Con prorrogas necesarias: 53 meses
17/07/2013

Segun contrato original: 16/04/2017
Con prorrogas acordadas: 13/12/2017
13/12/2017

USDS 1.628.332.102,52 (sin IVA)
USDS 1.823.731.954,82 {con IVA)
Contrato Complementario No. 1.
USDS 4.395.179,47 (sin IVA)

USDS 4.962.363,96 (con IVA)

Segun contrato original: 215 dias

Con prérrogas necesarias: 260 dias
16/11/2015

Seguin contrato original: 18/06/2016
Con prérrogas acordadas: 02/08/2016
28/10/2016

PROINTEC, S.A. (40%)
KV Consultores, S.L. (60%)

W
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d. Facturacidn del servicio por anualidades:

2014 USDS 3.839.026,10 USDS 4.299.709,20 19,44%
2015 USDS 5.186.956,50 USDS 5.809.391,24 26,26%
2016 USDS$ 8.421.885,61 USDS 9.510.665,10 42,64%
2017 USDS 2.303.415,66 USDS$ 2.618.215,82 11,66%
Total USD$ 19.751.283,87 USD$ 22.237.981,36 100,00%

3. Las obras construidas durante la Gerencia del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito (PLMQ),
se han realizado en las siguientes fases:

a. Fase 1 de construccién:

- Importe Final: USD$ 90.299.545,97 (sin IVA)

USDS 101.135.491,49 (con IVA)

Contrato Principal: Construccién de 2 estaciones de metro, 2 intercambiadores de autobuses
y 2 edificios. Importe adjudicado: USD$ 75.440.856,05 (sin IVA), USDS 84.453.758,78 (con IVA)

Contrato Complementario No. 1: Construccion de la ampliacién de la calle Isaac Albéniz y un
tramo de Fondo de Saco. Importe final: USDS 11.762.973,96 (sin IVA), USDS 13.174.530,84
{con IVA)

Contrato Complementario No. 5: Modificaciones al Alcance del Contrato Principal. Importe
final: USD$ 1.618.781,44 (sin IVA), USDS 1.813.035,21 (con IVA)

Reajuste de Precios: En total se pagaron USDS 1.476.934,62 (sin IVA) de donde USDS 1.207.526,85
(sin IVA) fueron del Contrato Principal y USD$ 269.407,67 (sin IVA) del Contrato Complementario
No. 5.

b. Fase 2 de construccion:

- Importe adjudicado: USD$ 1.538.032.556,55 (sin IVA)

USD$ 1.722.596.463,34 (con IVA)

Obra Civil: Construccion de aproximadamente 22,66 km de tunel, 15 estaciones y una zona
destinada a Talleres y Cocheras. Importe adjudicado: USD$ 1.340.239.321,18 (sin IVA),
USDS 1.501.068.039,72 (con IVA)

Talleres y Cocheras: Importe adjudicado: USD$ 63.053.311,95 (sin IVA), USDS 70.619.709,38
(con 1VA)

Instalaciones: Construccién de todos los equipamientos e instalaciones necesarias para el
funcionamiento de la Primera Linea del Metro de Quito, constituidos par 11 sub-proyectos:
subestaciones eléctricas, Distribucién de energia, Sistema de Electrificacion, Sefalizacién
Ferroviaria, Venta y control de titulos de transporte, Escaleras Mecdnicas y Ascensores,
Proteccidn contra incendios, Ventilacién, Sistema de Telecomunicaciones, Sistema de Control
de Estacionesy Puesto de Control Centralizado. Importe adjudicado: USD$ 197.793.235,37 (sin
IVA), USDS 221.528.423,61 (con IVA).

c. Material Movil. Suministro de 18 trenes con un total de 108 coches. Importe adjudicado: USD$
183.592.999,00 (sin IVA), USDS 205.624.158,88 {con IVA).

METRO
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CONSORCIO GERENCIA

GIQ

Metro de Quito

Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

DIRECTOR TECNICO ADJUNTO DE LA CONSULTORIA
1. Nombres completos: IGNACIO SEGOVIA CABRERO
2. Lugar y fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), 04 de Marzo de 1970

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Master Ingeniero Civil). Especialidad en Hidraulica
y Energética.

Institucion Pais Fecha de Graduacion

Universidad Politécnica de

Madrid Espafia : Junio 1996

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollara en relacion al proyecto:

Desde Hasta
Nombre evento Pais ) B
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Curso de “Uso Préctico de los
Contratos FIDIC. Mddulo 1”. -
uito,
Promovido por BID, WBy Metrode | £ ador 31/05/2016 03/06/2016

Quito e impartido por LAMBAL
Abogados.

Ponencia acerca de la obra de la
Primera Linea de Metro de Quito. Buenos
Invitacidn de la “Latin America . 11/05/2017 12/05/2017
2 . Aires

Passenger Railway Expansion
Summit”. Organizado por Lnoppen.

Jornadas de “Uso Préctico de los
Contratos FIDIC”. Promovido e Espafia 08/03/2016 09/03/2016
impartido por LAMBAL Abogados

Seminario Internacional. Jornadas Quito
Técnicas. El tema del Seminario: “El
Metro de Quito y San Francisco.

Ecuador 16/02/2016 17/02/2016
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Experiencias internacionales de
conservacion Patrimonial”.
Organizado por METRO DE QUITO.
Curso de Prevencion de Riesgos Madrid
Laborales. PRL Nivel medio. (300 h) Es aﬁa‘ 08/01/2010 05/07/2010
OCLEM Formacién. 0
Curso de T-u’neles. (49 h). FCC Madrld, 2006 2006
Construccién. Curso interno. Espafia
Curso de avanzado de sistemas de o
gestion de las obras (40 h). FCC s aﬁa‘ 2004 2004
Construccién. Curso interno. P
Curso de Estructl.l,ras metallf:as (30 h). Madrld, 2003 2003
FCC Construccion. Curso interno. Espafia
Curso de Fer.r’ocarnles (40 h). FCC Madrld, 2002 2002
Construccién. Curso interno. Espafia
Curso de Jefe de Obra. Gestién
econdémica y gestion técnica de la Madrid,
001 2001
obra. (40 h). FCC Construccion. Curso | Espafia .
interno.

6. Participacién en la compafia consultora:

Afos de Actividad

Posicion Actual

Actividad asignada en
el Proyecto

1,8

Director Técnico Adjunto

Director Técnico Adjunto

7. Experiencia profesional:

Empresa/Institucion:
CONSORCIO GMQ

Desde
Enero 2016

Hasta
Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono: +593 239452 05
Cargo: Director Técnico Adjunto

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Director Técnico Adjunto de la
Consultoria del Consorcio GMQ para la Gerencia del
Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucion:
BUSTREN PM, S.L.

Desde
Enero 2016

Hasta
Actualidad

Ciudad:

Madrid, Espafia

Pagina 2 {/‘%{\JV
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Teléfono:

Cargo:

Director de Proyectos

Actividades Relevantes

Redaccion de ofertas para la prestacion de servicios de
Project Management, tanto a organismos publicos como
entidades privadas, en proyectos de implantacion de
infraestructuras de transporte publico, incluyendo todas o
algunas de las fases a desarrollar: planeamiento, disefio,
ejecucion, pruebas y puesta en servicio de las obras civiles,
las instalaciones y sistemas y el material movil y operacion.
Gerencia de proyectos de disefio, desarrollo y puesta en
marcha de sistemas ferroviarios.

Empresa/institucion:
Asturandina, S.L.

Fiscalizacion de la
Primera Linea de

Metro de Quito.Fase 1.

Desde Hasta
Marzo 2013 Junio 2015

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono: +593 0989654290
Cargo: Director Técnico de la Fiscalizacion

Actividades Relevantes

Desempeiio del perfil de Director Técnico de la Fiscalizacion
del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito. Fase 1.

Empresa/Institucion:

Desde Hasta
Eleracio Litfr'e el Enero 2010 Febrero 2013
profesion
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 630479263
Cargo: Profesional libre.

Actividades Relevantes

e Asistencia técnica en proyectos y obras, estudios para
licitaciones diversas para concursos colaborando con:
Pavisan S.L., Urbatec, 5.L., Delphos Ingenieros S.L.

s Colaboraciones como formador en Universidad Europea
de Madrid (UEM) -Obras Publicas-  Asignatura:
Planificacion vy gestion de obras) y en OCLEM (cursos
PRL) a empresas del sector de la construccion (Fundacién

Laboral).
Empresa/Institucion: Desdi Hasta
Grupo Cobra (Cobra Mayo 2007 Diciembre 2010
Infraestructuras

AN
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Hidraulicas)

Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 914 569 500
Cargo: Director de Divisién de Obra Civil

Actividades Relevantes

Direccidn de la division de la Filial de obra civil, reportando al
Director General, en una compafiia con estructura matricial,
con responsabilidad sobre 11 Delegaciones Nacionales y 1
Internacional (Perli). Toma de decisiones consensuadas con
los Directores Territoriales de Zona, relativas a estrategia,
estudios y contratacion, relaciones con la Administracion,
soluciones técnicas, contratacion, control y supervisién de
subcontratas e industriales, control econdmico y
planificacion de las obras en curso. Diversidad en tipologia y
dimension de proyectos. Experiencia en U.T.E. Bisqueda de
socios.

Empresa/Institucion:
FCC Construccion, S.A.

Desde Hasta
Septiembre 2000 Mayo 2007

Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 913 595 400
Cargo: Jefe de Obra

Actividades Relevantes

Ampliacion de andenes en Linea 3. Estacién de Sol. Metro
de Madrid. — Mayo 2004-Mayo 2007

= Jefe de obra, con responsabilidad sobre todos los
ambitos de la obra, desde contratacion, subcontratas,
control de costes y produccién, relacién con el cliente y
con los colaboradores hasta Calidad, Medio Ambiente o
Seguridad y Salud. La obra consistid en ampliar los
andenes ya existentes de 60 a 90 m de longitud con el fin
de dar cabida a los trenes de mayor longitud y armonizar
la estacion con el resto de la nueva linea que se estaba
construyendo y ampliando su capacidad, que ya estaba
limitada por la longitud de las estaciones iniciales de la
linea. Presupuesto de Ejecucién por Contrata (P.E.C.) :
40.256.380,00 €

Proyecto de Construccién de la Nueva Estacion de Cercanias

en la PUERTA DEL SOL”. Madrid. Cliente: Direccién de

Ferrocarriles del Ministerio de Fomento de Espafia.

Diciembre 2002- Agosto 2004

= Jefe de produccion general de la obra, respondiendo al
jefe de obra sobre produccion y control de costes, control

=
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sobre subcontratistas, relaciéon con el cliente yw
colaboradores. La obra consistio en la ejecucidn

mavyor caverna de andenes del mundo que a dia de hoy
se ha excavado ensuelo, de seccién de 25 m de altura
por 35 de ancho total y longitud 215 m, con una
mezanina intermedia a lo largo de toda la estacion.
Presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.):
129.850.000,00 €

Estacién "Médstoles Central e Intercambiador con Linea C-5
de Cercanias de Renfe. Tramos Il y lll de Metrosur”, en
Madrid. Cliente: MINTRA. Comunidad de Madrid.

= Jefe de produccion de la obra, respondiendo al jefe de
obra sobre produccion y control de costes, control sobre
subcontratistas, relacion con el cliente y con los
colaboradores. La obra consistio en la ejecucion de una
estacion de Metro, de la linea 12 "Metrosur" y el
intercambiador con la estacion existente de cercanias de
Méstoles, de la linea C-5, como parte de una obra de 5
estaciones y 6,600 km. de tunel, ejecutado con
tuneladora (4,000 km), falso tunel (2,300 km) y tdnel
entre pantallas (0,300 km).
Presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.)
243.208.000,00 €

Empresa/Institucion:
Excelentisima Desde Hasta
Diputacién Provincial Septiembre 1999 Septiembre 2000
de Palencia
Ciudad: Palencia, Espafia
Teléfono: +34 979715100

Jefe de Servicio de Infraestructuras y Vias. Funcionario nivel

Cargo: 26.

Servicios Técnicos. Servicio de Vias y Servicio de
Infraestructuras

Proyectos y Direcciones de obra

Actividades Relevantes Direccién de obras y de Proyectos, redaccion de proyectos, y
supervisién y seguimiento de obras y de proyectos en la
Provincia de Palencia, Castilla y Ledn. (Espaiia)

= Direcciones de obra. Suma de Presupuestos Ejecucion

por Contrata (P.E.C.): 10.337.408,20¢€.
Moo
i/
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* Proyectos redactados y firmados. Suma de Presupuestos
Ejecucion por Contrata (P.E.C.): 2.193.694,18 €

Empresa/Institucion:

" —— Desde Hasta
ontrol y Geologia, . .
J
S.A. (CYGSA) ulio 1996 Septiembre 1999
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 915 548 816
Cargo: Jefe de Unidad

Actividades Relevantes

Proyecto de linea de Tren de Alta Velocidad de Madrid-
Barcelona-Frontera francesa (Tramos Madrid- Zaragoza y
Zaragoza-Lleida)".

= Jefe de Unidad Técnica y representante de la empresa en
el contrato de Asistencia Técnica en materia de Seguridad
y Salud de las obras del Tren de Alta Velocidad de
Madrid-Barcelona-Frontera francesa, supervisando vy
organizando las actividades de 5 coordinadores, con la
linea repartida en 15 tramos, tal y como estaba dividida
la obra y velando por el cumplimiento de las necesidades
del cliente (ADIF) en materia de seguridad y salud.

Proyecto de Trazado y Construccién de la Linea de Tren de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa.
TRAMO Il Accesos a Lleida

= Coordinador y Corresponsable del Proyecto de trazado
del tramo de "Accesos a Lleida" en la linea de Tren de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa.

Multiples anteproyectos, estudios previos, proyectos y
asistencias técnicas.

= Responsable del departamento de Licitaciones y
Concursos
Estudio, elaboracidn y coordinacién de ofertas para
Concursos de Asistencia Técnica para la Redaccién de
Estudios, Anteproyectos, Proyectos de Construccion y
Control y Vigilancia de obras, tanto de ferrocarriles y
carreteras como de diferentes obras hidraulicas.

Muiltiples anteproyectos, estudios previos, proyectos y
asistencias técnicas.

[%W/
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= |ngeniero Proyectista

Redaccion y coordinacidon de Estudios, Anteproyectos,
Proyectos de Construccion y Control y Vigilancia de obras,
tanto de ferrocarriles y carreteras como de diferentes obras

hidraulicas.

CANTO!
TERceRA

8. Otras actividades profesionales en Entidades Piblicas o Privadas

Lugar y Fecha

Nombre de la Entidad

Cargo y Funciones

Fechas ingreso/salida

: Quito, a 16 de octubre de 2017

C

Paf ick B3rrera’Sweeney

SORCIGMQ
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

COORDINADOR EQUIPOS OFICINA TECNICA MADRID Y QUITO

. Nacionalidad: ESPANOLA

. Titulo profesional y post-grados:

. Nombres completos: ESTHER FERNANDEZ GALAN

. Lugar y fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), 15 de Enero de 1977

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Master Ingeniero Civil). Especialidad
Urbanismo y Ordenacidn del Territorio

Institucion

Pais

Fecha de Graduacién

Univ. Politécnica de Madrid

Espaia

Septiembre de 2002

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollard en relacién al proyecto:

- Desde Hasta
Nombre evento Pais . . , =
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Curse Avanzlasnfirc';::ﬂTrazado con Espafia Enero 2010 Abril 2010
Curso Avanz;firoR:EATrazado con Espafia 2008 2009
Jornada de Técnicas para el ensanche
de Infraestructuras y firmes de
Carreteras. Organizado por el Espafia 2007 2007
Instituto Técnico de la viabilidad del
Transporte INTEVIA
Curso basico de trazado con ISTRAM Espafia Junio 2004 Julio 2004
Las Redes en la Ordenacién del
Territorio. Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Espaiia 2003 2003
Universidad de Castilla La Mancha,
Ciudad Real
Curso sobre Legislacion Urbanistica. El
Estado y Las Comunidades Espafia 2003 2003
Autonomas. Colegio de Ingenieros de

000000000000 0000000000000000000;
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Metro de Quito

Madrid

Caminos, Canales y Puertos de

6. Participacion en la compafiia consultora:

Afos de Actividad

Actividad asignada en

Posicidon Actual
el Proyecto

Coordinador Equipos de Coordinador Equipos de

3,5 Oficina Técnica Madrid y Oficina Técnica Madrid y
Quito Quito
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucién: Desde Hasta

CONSORCIO GMQ

Febrero 2014 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Coordinador Equipos de Oficina Técnica Madrid y Quito

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Coordinador Equipos de Oficina
Técnica Madrid y Quito para la Gerencia del Proyecto de la
Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucion:
BUSTREN PM, S.L.

Desde Hasta
Febrero 2014 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Director de Proyectos

Actividades Relevantes

Redaccion de ofertas para la prestacion de servicios de
Project Management, tanto a organismos publicos como
entidades privadas, en proyectos de implantacion de
infraestructuras de transporte publico, incluyendo todas o
algunas de las fases a desarrollar: planeamiento, disefio,
ejecucion, pruebas y puesta en servicio de las obras civiles,
las instalaciones y sistemas y el material movil y operacién.
Gerencia de proyectos de disefio, desarrollo y puesta en
marcha de sistemas ferroviarios.

Empresa/Institucion: Desde Hasta
KV CONSULTORES Septiembre 2006 Octubre 2013
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono:




000512
CONSORCIO GERENGCIA
GVIQ
Metro de Quito
Jefe de proyectos ferroviarios y de infraestructuras urbanas.
Cargo: Experto en trazado y presupuestos. Asistencias Técnicas a

obra.

Actividades Relevantes

Ingeniero dentro del Area de Transporte Terrestre
desempefiando funciones de jefe de proyecto y experto en
trazado en las diferentes fases de redaccion de proyectos
ferroviarios (metro, metro ligero, ferrocarril convencional y
alta velocidad), infraestructuras urbanas vy carreteras.
Intervencion como ingeniero experto en trazado y Metro en
Asistencias Técnicas a Obra/Construccidn (empresas
constructoras).

Trabajos realizados:

Estudios y Proyectos (Fases P y R} para la Ampliacion de
Metro de Moscu (Rusia). Se disefia la obra civil de un
tramo subterraneo de 10,69 Km y 4 estaciones.

Mejora de Movilidad en 5 Estaciones de Metro Santiago
de Chile (Chile). Analisis de movilidad y propuesta de
mejora en 5 estaciones existentes de Metro de Chile {Los
Héroes, Baquedano, Tobalaba, Vicente Valdés). Cliente:
Metro de Chile.

Proyecto de Construcciéon de la Infraestructura de la
Primera Linea de Metro en Quito (Ecuador). Disefio de la
obra civil de 7,6 Km de infraestructura subterrdnea, 7
estaciones y el Intercambiador de El Labrador de la
Primera Linea de Metro de Quito. Cliente: Metro de
Madrid.

Proyecto de Licitacion Green Line Doha (Qatar). Disefio
de la obra civil de 153 Km de infraestructura
subterrdnea y 6 estaciones de Green Line. Cliente:
SACYR.

Mejora de las Cercanias de Gijon. Arquitectura de las
estaciones del nuevo tlnel (Espafa). Cliente: Direccidn
General de Ferrocarriles (Ministerio de Fomento de
Espafia). Disefio de 5 nuevas estaciones de Cercanias en
Gijon definiendo obra civil, arquitectura e instalaciones.

Licitacion del Contrato para la Redaccién de Proyectos,
ejecucion de las obras de montaje de via del corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Linea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Lubidn-
Ourense-Santiago (Espafia).

Asistencia Técnica a la construccién de nueva linea
ferroviaria en Torrejon de Ardoz (Espafia). Disefio de la
obra civil de un tramo de Cercanias soterrado de 2,5 Km
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de longitud y 2 estaciones. Cliente: SACYR — Comw
de Madrid.

Proyecto de Licitacion de la nueva Terminal Logistica de
Aranjuez (Espafia). Disefio de la nueva terminal logistica
de 33 Ha de superficie en Aranjuez. Cliente: DRAGADOS
SPL.

Asistencia Técnica a la Construccion de la Infraestructura
de Prolongacion de la Linea 9 de Metro de Madrid a
Mirasierra (Espafia). Asistencia Técnica a la Construccion
de la Ampliacion de la Linea 9 de Metro de Madrid hasta
el barrio de Mirasierra (Madrid) con 2,4 Km de
infraestructura subterranea y 2 nuevas estaciones, una
de ellas intercambiador de transporte con Cercanias.
Cliente: UTE: Ferrovial -SACYR — Comunidad de Madrid.

Asistencia Técnica Montaje de via Vidin — Calafat
(Rumania-Bulgaria).

Proyecto de Prolongacién del Paso Inferior de la Plaza del
Emperador Carlos V en Madrid (Espafia).Disefio de la
ampliacion del tunel existente definiendo obra civil e
instalaciones. Se definieron dos soluciones de diferentes
de ampliacién del tinel existente mediante el sistema de
construccion cut&cover de longitud: 400 y 700 m
Cliente: Ayuntamiento de Madrid.

Proyecto de construccion de la Infraestructura de
Prolongacion de la Linea 9 de Metro de Madrid a
Mirasierra (Espafia). Disefio de la Ampliacion de la Linea
9 de Metro de Madrid hasta el barrio de Mirasierra
(Madrid) consistente en 2,4 Km de infraestructura
subterrdnea y 2 nuevas estaciones, una de ellas
intercambiador de transporte con la red de Cercanias.
Cliente: MINTRA (Comunidad de Madrid).

Proyecto de Licitacion de una nueva Linea ferroviaria
entre Mdstoles Central y Navalcarnero (Espafia). SACYR —
ITINERE.

Proyecto Modificado del Proyecto de Plataforma del
nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante:
Madrid — Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana —
Region de Murcia. Tramo: Campos del Paraiso -
Horcajada (Espafia). El tramo de alta velocidad presenta
una longitud de 20 km y 4 viaductos. Cliente: UTE ALTEC
— SARRION — Ministerio de Fomento.

Proyecto Basico y Constructivo de mejora de trazado
entre los PP.KK. 43/000 y 47/500 (Rodasviejas) de la
Linea Salamanca — Fuentes de Oforo (Espafia). El
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proyecto consistid en la renovacion de via y modificacién
de trazado de 3,5 km de via de ferrocarril sencilla e
incluye la construccién de 3 nuevas estructuras. Cliente:
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Proyecto Constructivo del Paso Superior en el P.K.
267/320 para la supresion del paso a nivel del P.K.
267/044 de la linea de ferrocarril Zaragoza — Lleida —
Manresa (Espafia). Cliente: Direccion General de
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

Asistencia Técnica a la Construccidén de la Estacion de
Arganzuela de la Linea 6 de Metro de Madrid. Cliente:
MINTRA — Comunidad de Madrid.

Proyecto de Actuaciones de Mejora de la Linea de
ferrocarril Calaf — Manresa (Espafia). La actuacion
consistio en la renovacion y mejora de la infraestructura
(tineles, estructuras, trincheras vy terraplenes) vy
superestructura de 36 km de la linea de Cercanias Calaf —
Manresa. Cliente: Direccién General de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento.

Asistencia Técnica de la Infraestructura de METRONORTE
de Metro de Madrid. Tramo 1A (Espafa). La longitud de
la infraestructura subterrdnea es de 800 m e incluye la
construcciéon de una estacion (Estacion de Tres Olivos).
Cliente: UTE: OBRUM — TECONSA — Arias Hermanos,
Comunidad de Madrid.

Asistencia Técnica de la Infraestructura de |Ia
Prolongacion de la linea 7 de Metro de Madrid a Coslada
y San Fernando de Henares Tramo 1: Las Musas- M-40
(Espafia).

Proyecto de Construccion de la Ampliacidon de Cocheras
de la Linea 10 de Metro de Madrid (Espafia). Cliente
MINTRA (Comunidad de Madrid).

Proyecto Basico para la prolongacién de la Linea 3 de
Metro de Madrid, tramo: Moncloa — Cuatro Caminos y
Anteproyecto de Cocheras de Cuatro Caminos (Espafia).
Cliente: Metro de Madrid.

Asistencia Técnica al Proyecto de Urbanizacién del sector
S-7 de A Corufia (Espaiia). Cliente: TECONSA.

Asistencia Técnica al Proyecto de Construccion de la
Avenida de la Universidad (Espafia). Cliente: TECONSA.

Redaccion de ofertas.

Empresa/Institucién:

Desde Hasta
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KV CONSULTORES Junio 2004
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono:
Cargo: Ingeniero de Caminos en el Area de Transporte Terrestre

Actividades Relevantes:

Ingeniero dentro del Area de Transporte Terrestre
especialista en trazado, hidrologia, drenaje y presupuestos
en proyectos basicos y constructivos de lineas férreas y
carreteras.

Trabajos realizados:
- Proyecto de Construccion de Pasos Superiores en los PKS

492/935 y 497/826 para la supresion de los pasos a nivel
de los PKS 492/558, 493/101. 497/757 y 498/253 de la
linea férrea Palencia- A Corufia, termino municipal de
Curtis (Espafia). Cliente: Ministerio de Fomento.

Estudio de Viabilidad Ambiental de la Propuesta de
Cambio de Trazado entre el P.K. 3+400 y 8+400 de la
autovia Salamanca — Cuatro Calzadas (Espafia). Cliente:
Proyecto de Trazado de la Modificacion de trazado entre
34400 al 8+400 de la Autovia Salamanca — Cuatro
Calzadas (Espaia). Cliente:

Proyecto de Construccidon Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Eje: Qurense - Santiago. Tramo Lalin —
Santiago. Subtramo: Silleda (Carboeiro) - Silleda
(Dornelas), Espafia. Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).

Empresa/Institucion:
INYPSA, INFORMES Y

Desde Hasta

PROYECTOS S.A. septiembre 2002 Mayo 2004
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono:
Carpp: Ingeniero del Area de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y

Turismo.

Actividades Relevantes:

Ingeniero responsable del area de Infraestructuras en
proyectos de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y
Turismo en Espafia, Marruecos y Centroamérica,
colaborando en los siguientes proyectos:
Plan de Ordenacién del Territorio del Corredor del
Henares y la zona colindante con la Comunidad de
Madrid (Espafia).
Plan de Desarrollo Sostenible de Cidade Velha
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(PLADESVELHA) — Republica de Cabo Verde para la
f Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional (AECH).
| Colaboracion en la redaccion de los proyectos: Obras de
Emergencia en la Iglesia de Nuestra Sefiora del Rosario,
Obra del Proteccion del Cauce de la Ribeira Grande y
Obras de Recuperacion Urbana en el Barrio del Pelorinho
(presupuesto, mediciones y planos).

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial
(PRONOT) de la Republica de Nicaragua para el Banco
Iberoamericano de Desarrollo (BID).

Estudios Complementarios al Plan Territorial Insular de
Ibiza {Consejeria de Ordenacién Territorial del Consejo
Insular de Ibiza y Formentera, Espafia).

i - Administracién y seguimiento de Proyectos de
: Renovacion Urbana y Patrimonio en regiones espaiiolas
elegibles seguin el mecanismo EEA para el Banco Europeo
de Inversiones (BEl). Seguimiento y control técnico y
economico de los proyectos.

Estudio de factibilidad para el desarrollo de una nueva
estacion Balnearia en la zona litoral comprendida entre
Saidia y Ras El Ma, Marruecos. Ministerio de Economia
Espafiol para el Ministerio de Turismo de Marruecos.
Programa Nacional de Ordenamiento del Territorio
(PRONQT), Republica de Honduras. Proyecto del Banco
Iberoamericano de Desarrollo (BID).

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lug

y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017

% / 2

ﬁk‘r'f'! era Sweeney
| C ?O ClIO GMQ

()

/ ina’?
i

10000000000000000000000000

LY
w

00000000

O

0@

Q

POOOVOOO:

d

Q O (

)



00000000000000000000000000000000000000000000¢

A
y

0000

CONSHDRCIO GERENCLR

G

Metro de Quito

fQ

4

Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

TECNICO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION DE PROYECTOS FERROVIARIOS

Nombres completos: JOSE MIGUEL GOMEZ TRIMINO

. Lugar y fecha de nacimiento: MADRID, (MADRID, ESPANA), 21 de Marzo de 1971

. Nacionalidad: ESPANOLA

. Titulo profesional y post-grados:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Institucidon Pais Fecha de Graduacion
Universidad Politécnica de o
Madrid Espafa 1995
Licenciado en CC Ambientales
Institucion Pais Fecha de Graduacion
Universidad Politécnica de
Espafi 1
Madrid spafia 999
Executive MBA
Institucion Pais Fecha de Graduacién
CEREM - Universidad Rey Juan Expiafis 2017
Carlos
Master en Alta Direccion
institucion Pais Fecha de Graduacion
Universidad Rey Juan Carlos Espafa 2018

5. Cursos de especializacion en aspectos similares

desarrollard en relacién al proyecto:

o relacionados con la actividad que

Normb ; - Desde Hasta
ombre evento ais
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Master en Gestion de Proyectos - Espafa Septiembre Junio 2015
PMI® 2014

/N
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Curso de Capacitacion para la Espafia | Noviembre 2015 | Noviembre 2015
Preparacion del Examen PMP-PMI®

Curso de RAMS en el Sector Espafia Octubre 2016 Octubre 2016
Ferroviario (40 h)

Curso de Programas de Control y Esparia Mayo 1998 Abril 2006
Seguimiento de Proyectos y Obras:
Primavera Project Planner, MS
Project, Visio v2007.

6. Participacién en la compafia consultora:

000000000000000 ¢

. . . Actividad asignada en
Afos de Actividad Posicion Actual
el Proyecto
9 afios Jefe del Departamento de Técnico Especialista en
Gestion de Obras Planificacion de Proyectos
Ferroviarias Ferroviarios
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucion: Desde Hasta
CONSORCIO GMQ, Julio 2013 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Técnico de Planificacién de Proyectos Ferroviarios

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Técnico de Planificacion de
Proyectos Ferroviarios del Consorcio GMQ para la Gerencia
del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito.

Empresa/Institucion:

Desde Hasta
PROINTEC, S.A - INDRA ) _
Septiembre 2008 Actualidad
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 91-480 6429
Cargo: Jefe del Departamento de Gestion de Obras Ferroviarias

Actividades Relevantes

e Desempefio del perfil de especialista en control de la
planificacion de las obras supervisadas por el
Departamento.

* Gestion técnico-econdmica de los contratos
desarrollados por el departamento. Contratos en curso:
o Project Management Linea 1 — Metro de Quito (2013-

2019).

(hi
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Asistencia Técnica a las obras de la nu
de Huelva (2010-2018).

Asistencia Técnica a las obras de las obras de la
vasca. Tramo: Zizurkil — Andoain (2011-2018).
Asistencia Técnica a las obras del nuevo acceso

ferroviario a Galicia. Tramo: Tuneles O’Cadizo
(2012-2018).

000519

Empresa/Institucion: Desde Hasta
TT&U Enero 2005 Septiembre 2008
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 91 571 9346
Citigs Director de Obra / Jefe de Unidad de AT/ Jefe de Proyectos

de Infraestructuras

Actividades Relevantes

e Gestion y direccion de contratos de obras de ingenieria

de infraestructuras

e Control de la planificacidn de los contratos de proyectos,

direcciones de obra y asistencia técnica.

Contratos gestionados:

o]

Asistencia Técnica a la Direccién de Obra del “Nuevo
Deposito para 400 autobuses alimentados por Gas
Natural Comprimido en la Parcela de E.M.T. del PAU
de Sanchinarro (Madrid) —1? Fase: Movimiento de
Tierras y Cimentaciones. 2* Fase: Urbanizacion y
Edificaciones. Abril de 2007- Junio de 2010.

Direccién del Proyecto y Direccion de Obra de
Aparcamiento Subterrdneo para 1850 plazas en la
parcela DPU-4 Urbanizacién La Estacion. Colmenar

Viejo. 2006-2008. Consorcio Urbanistico La Estacion.

Asistencia Técnica a la Direccién de Obra para las
obras de Prolongacién de la Linea 3 del Metro de
Madrid a Villaverde. Villaverde Alto-Cocheras. Desde
Junio de 2005-Diciembre 2007. Mintra — Comunidad
de Madrid.

Direccion de Obra de la Urbanizacidn de la Parcela 1
situada en el Plan Parcial SAU-6 “Monte de San
Martin® Arroyomolinos (Madrid) Junio de 2005-
Noviembre 2006. Madrid Xanadu 2003.
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o Project Manager del Contrato de Asistencia técnica
para la preparacion del proyecto ISPA
"Rehabilitacién del sistema de suministro de agua,
de las redes de canalizacion y de las depuradoras de
los municipios de Vasluiy Varlad", Rumania. 2005.

o Asistencia Técnica a la Direccion de Obra de
Urbanizacion del Instituto Tecnoldgico de la
Marafiosa, Madrid, Fase I. Ministerio de Defensa.
Direccién General de Infraestructura. Subdireccion
General de Planificacion y Control. 2005-2006.

o Direccion de las Obras de Urbanizaciéon del ARUNP-2
Sector 1 "La Estacion" del P.G.0.U. de Colmenar
Viejo {(Madrid). 140 Has. Consorcio Urbanistico La
Estacion (Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de
Colmenar Viejo). 2005-2009.

Empresa/Institucion: Desde Hasta
GIF (ADIF) Agosto 2001 Diciembre 2004
Ciudad: Madrid-Cordoba , Espafia
Teléfono: +34 91 243 2343
Cargo: Director de Obra

Actividades Relevantes

e Direccién de las obras de los tramos | y Il de la Linea de
Alta Velocidad Cérdoba-Malaga, incluyendo el control
econdmico y del plan de los trabajos de los contratos de
obra involucrados.

e Direccidn de los contratos de reparacion de Patologias
Geotécnicas en el tramo Cérdoba-Bobadilla.

= Direccion de la campafia de ensayos y validacion de la
plataforma en el tramo Cérdoba-Bobadilla.

Empresa/Institucion: Desde Hasta
GETINSA, S.A. Enero 1996 Julio 2001
Ciudad: Madrid , Espafia
Teléfono: +34 91418 2110
Cargo: Técnico de proyectos y obras

Actividades Relevantes

Desarrollo de los planes de obra en proyectos y supervision

de los programas de trabajos en las obras implicadas
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8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ,

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

EXPERTO EN ARQUITECTURA

1. Nombres completos: MARIA CARMEN BENEDICTO MARTIN

2. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), 10 de Abril de 1958

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Arquitecta Superior

Institucion Pais Fecha de Graduacion
Universidad Politécnica de ”
1
Madrid Espafia 984
Licenciada en Geografia e Historia
Institucién Pais Fecha de Graduacion
UNED Espafia 2005

5. Cursos de especializacion en aspectos

desarrollara en relacién al proyecto:

similares o relacionados con la actividad que

Nombre evento Pais

Desde Hasta
Dia/mes/afio Dia/mes/afio

6. Participacion en la compafiia consultora:

Afos de Actividad

Posicion Actual

Actividad asignada en
el Proyecto

4,25

Experto en Arquitectura

Experto en Arquitectura

7. Experiencia profesional:

Empresa/Institucién:
CONSORCIO GMQ

Desde
Julio 2013

Hasta
Actualidad

)000000000000000000000000000000000000000000000000|



 000000000000000000000000000000000000000000000000 ¢

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Experto en Arquitectura del
Consorcio GMQ para la Gerencia del Proyecto de la
Primera Linea del Metro de Quito

Emz;e;z/lﬁgiuocsién: Desde Hasta
BALBOA, 5L 2004 Actualidad
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 915530310
Cargo: Directora Técnica

Actividades Relevantes

Direccion de Proyectos y Obras:
TRANSPORTE, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:

= Realizaciéon de definicion de criterios de disefio
arquitectonico y disefio de estaciones tipo, asi como
otros trabajos de arquitectura asociados al disefio de
Obra Civil e Instalaciones de la Linea Kozhukhoskaya del
Metro de Moscu (Rusia) paraBUSTREN PM, S.L.

* Proyecto Constructivo del Metro de Donostia-San
Sebastian. Tramo Lugaritz — La Concha. Definicion de las
obras de urbanizacién. En colaboracién con ETT, S.A. -
Euroestudios — SESTRA para Euskal Trenbide Sarea.

= Proyecto de Licitacion de Talleres y cocheras del Tranvia
en Olsztyn (Polonia). En colaboracién con Eyser, S.A.,
para F.C.C.,S.A.

® Estudio Informativo del Metro de Donostia - San
Sebastian. En colaboracién con ETT, S.A. — Euroestudios —
SESTRA para Euskal Trenbide Sarea. Definicion de las
Estaciones de Ribera de Loiola, Morlans, Lasarte, Oria,
Galtzaraborda, Errenteria, Colén y San Miguel-Anaka.

® Estudio Ambiental del anteproyecto del drea de servicio
de Cervera del Llano (Cuenca) para Prointec, S.A.

= Proyecto constructivo de remodelacion y ampliacién de
la Estacion de Vilagarcia de Arousa. Eje Atlantico Alta
Velocidad, Pontevedra. Colaboracion con INECO. S.A,
para el Ministerio de Fomento.

® Asesoria Ambiental en el Proyecto M-600, “La Pizarra”
para Prointec, S.A.

= Proyecto de ejecucion del centro de viajeros en la
estacion provisional de ferrocarril en Valencia.
Colaboracién con INECO-TIFSA, para ADIF.
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" Proyecto constructivo de Talleres y Cocheras de la Linea 1
del Tranvia de Murcia. Colaboraciéon con EYSER, para
F.C.C.S.A. y COMSA.

* Proyecto de Licitacion para la  Construccion,
Mantenimiento y Explotacion de la Linea 1 del tranvia de
Murcia. Integracién Urbana y Talleres y Cocheras.
Colaboracién con EYSER, para F.C.C.S.A. y COMSA.

= Asesoria Ambiental en el Proyecto de Licitacion de la
Autopista R-1. Variante de la CN-1, Tramo: Enlace con
autopista eje aeropuerto (M-12) y R-2 — Variante de El
Molar, para Prointec, S. A.

* Estudio de integracion urbana para el anteproyecto del
tranvia de Murcia. Colaboracién con EYSER y EPYPSA,
para el Ayuntamiento de Murcia.

®= Proyecto de Ejecucion de la nueva estacién de Vigo
Guixar situado en la C/ Arenal c/v Isaac Peral (Vigo).
Colaboracién con EYSER, para ADIF.

® Propuesta Plan Parcial del Sector 5 de Benasque (Huesca)
.Colaboracién con E.T.T., S.A.

= Asesoria Ambiental en el Proyecto de Licitacién de las
autovias: A-2, tramo p.l. 62-I. p. Soria y A-31, tramo
Bonete-Alicante, para Prointec, S. A.

* Concurso de Anteproyecto de nuevas estaciones
ferroviarias para la Linea de Alta Velocidad en Argelia.
Para la UTE: Acciona, Astaldi, Alstom, SNCF Internacional,
SNTE.

= Plan Parcial y Proyecto de Reparcelacién del Sector
Solana de la Dehesa, Poligono 11 Parcela 19 en Tértola de
Henares (Guadalajara). Para ALHAMA 2000
INMOBILIARIA, S. A. UNIPERSONAL.

EDIFICIOS PUBLICOS

* Instalacion provisional: Stand para Gaes en Valladolid,
para Produccion y Decoracién PuntoZero, S.L.

* Proyecto Basico y de Ejecucion de Construccidon de Nuevo
Centro de Servicios Sociales en Mejorada del Campo
(Madrid) para ARPEGIO, Comunidad de Madrid.

= |Instalacion provisional: Stand para Gaes en Oviedo vy
Malaga, para Produccion y Decoracion PuntoZero, S.L.

= Instalacién provisional: Stand para Gaes en Madrid,
Sevilla y Barcelona, para Produccién y Decoracién
PuntoZero, S.L.

= Edificio multiusos en ¢/ Guadalix ¢/v c/Extremadura” en
San Agustin del Guadalix para ARPEGIO, Comunidad de
Madrid.

s Ampliacion del Cementerio Municipal y Tanatorio en
Manzanares el Real para ARPEGIO, Comunidad de
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Madrid.

%——.
CERA DI
= Proyecto de Acondicionamiento de edificio para Oficina

Municipal de Informacién al Consumidor en la Plaza del
Dr. Tamames en Coslada (Madrid) para el Ayuntamiento
de Coslada.

® Proyecto de Acondicionamiento para gimnasio de una
zona del estadio municipal “El Olivo” en Coslada (Madrid)
para Gervasport, S. L.

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS:

* Acondicionamiento de local para el desarrollo de
servicios empresariales, en la C/ Bellver n2 20 en Madrid.
Para Altaecacia, S.L.

= Acondicionamiento de local para estudio de arquitectura
en la C/ Marqués de Lema, 7 local 8 en Madrid. Para
Arquitectos Balboa, S. L.

VIVIENDAS:

= Anteproyecto de vivienda unifamiliar en la C/ Francisco
Tarrega n2 17 de Pinto (Madrid), para la familia Moreno-
Fernandez.

* Proyecto de 80 viviendas, locales, trasteros y garaje
aparcamiento parcela RVCL 2.1/2/3 del APR 02.04.
“Embajadores - Lopez Valcdrcel” en Madrid para
Vallehermoso, S.A.U.

® Proyecto de 80 viviendas, oficinas y locales comerciales
en la Parcela 2 del PERI “Ciudad de la Comunicacién” en
Valladolid para Vallehermoso, S.A.U.

Empresa/Institucion:
ESTUDIO PROFESIONAL Desde Hasta
DE ALDECOA, ALONSO 1986 Actualidad
Y BENEDICTO, CB
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 915530310
Cargo: Directora Técnica

Direccidn de Proyectos y Obras:
TRANSPORTE, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:

* Estudios de alternativas de la estacion de autobuses en
Irdn en colaboracién con E.T.T. Para el Ayuntamiento de

Actividades Relevantes Irdn.

= Proyecto de Urbanizacion del Sector S.U.R.-1 de Quer
(Guadalajara) para QUER DEL HENAR, S. A.

= Edificios ferroviarios y Urbanizacién de Patentes Talgo en
Las Rozas (Madrid). Para TALGO
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Proyecto de Urbanizacion de en la Unidad de Actuacion 3
en Casarrubuelos (Madrid), para LUSAN OBRAS Y
REFORMAS, S.L.

Proyecto de reparcelacion de Poligono Industrial en
Fuenlabrada, Madrid. En colaboracién con E.T.T., S.A,
para la Comunidad de Madrid.

Recomendaciones para la integracion urbana en la
carretera de Ledn a Onzonilla. Colaboracion con SERCAL,
S.A.

Documento sobre las Viviendas-Cuevas de Morata de
Tajufia, Madrid. Para el Ayuntamiento de Morata de
Tajufia y la Comunidad de Madrid.

Proyecto de Reparcelacion del Poligono Industrial Los
Angeles en Getafe, Madrid. En colaboracién con E.T.T.,
S.A., para la Comunidad de Madrid.

Recomendaciones basicas sobre las dotaciones en los
planes parciales. Anexo dentro del trabajo “Revisiones de
estdndares dotacionales del reglamento  de
planeamiento” para la Direccién General de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid, en colaboracion con M2
Victoria Gomez.

Plan Parcial del Poligono Industrial en Morata de Tajufia,
Madrid. Para el Ayuntamiento de Morata de Tajufia.
Estudio del desarrollo de las zonas industriales vy
desarrollo espacial del Sector terciario en el
Ayuntamiento de Madrid, en colaboracién con Pilar
Alonso y M2 Victoria Gémez.

Proyecto de Urbanizacion en Parla, Madrid. Colaboracion
con E.T.T., S.A.

Proyecto de Urbanizacion de Poligono Industrial en
Pamplona. Colaboracién con INCOYDESA.

Modificacion U.A. 1 y U.A. 18 en San Lorenzo de El
Escorial, Madrid, para la Familia Mayoral.

Normas Subsidiarias en Morata de Tajuiia, Madrid, para
el Ayuntamiento de Morata de Tajufia.

Proyecto de urbanizacién del P.E.R.I. Aluche - Av. de los
Poblados, Madrid. Colaboracion para INCOYDESA.

Estudio de Detalle en la Calle Zaida, Madrid en
colaboracién con Pilar Alonso

EDIFICIOS PUBLICOS:

Piscina al aire libre y reforma de vestuarios en el
polideportivo municipal de Miraflores de la Sierra
(Madrid) para el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
Proyecto de Centro Internacional Florence Nightingale P.
P. Playa Parcela 13 (2) Salobrefia (Granada) para
Enfermundi, S.A.
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Proyecto de Centro de Culto de la Iglesia Eva

(Madrid).
Residencia de ancianos en Puente Viesgo (Santander)
para Ramon Gutiérrez.

Proyecto de la ET.AP. de la Mancomunidad de
Almoguera-Mondejar, para Vias y Construcciones, S.A.
Direccién de Obra de la Ampliacion del Colegio Trabenco
en Madrid, para la Cooperativa Limitada Esenco.

Proyecto de edificios para Depuradora en el Embalse de
la Acefia en Peguerinos (Avila), para Vias vy
Construcciones, S.A.

Proyecto de Consultorio Local en Colmenar del Arroyo
(Madrid), para la Consejeria de Salud de la Comunidad de
Madrid en colaboracidn con la arquitecta Pilar Alonso.

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS:

Acondicionamiento de edificio para oficinas en la C/
Martinez Villergas, 52 en Madrid para MOTOROLA
ESPANA.

Proyecto de reforma y ampliacion de local para libreria
en la Plaza de las Salesas de Madrid para Patrimonial San
Sotero, S.A.

Acondicionamiento de oficinas en Torre Picasso, planta
12, en Madrid para MOTOROLA, S.A.

Acondicionamiento de oficinas en Torre Picasso, en
Madrid para TELCEL, S.A.

Reforma de local para libreria en la Calle Provenza, 251
de Barcelona para Patrimonial San Sotero, S.A.

Reforma de Edificio Industrial en la Calle San Sotero, 6 de
Madrid para D. Marcial Pons.

Reforma del Centro Cultural Garcia Lorca en San
Fernando de Henares (Madrid), para el Ayuntamiento de
San Fernando de Henares.

Reforma del Teatro del Conjunto de El Pilar en San
Fernando de Henares (Madrid), para el Ayuntamiento de
San Fernando de Henares.

Acondicionamiento de oficinas en el edificio ALFA 2 en la
Avda. Manoteras de Madrid para TELCEL, S.A.

Proyecto de acondicionamiento de oficinas en el edifico
IBERIA, en la Calle Texeira, 8 de Madrid para AXEL
SPRINGER PUBLICACIONES.

Reforma de libreria en la C/ Santo Tomé de Madrid para
D. Marcial Pons.

Reforma de Academia de Idiomas en la Calle Goya, 20 de
Madrid para UNION PACIFIC.

Quiosco de bebidas en la Plaza del Dos de Mayo de |
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Madrid para D. Francisco Lopez Garcia.

VIVIENDAS:

Proyecto de vivienda unifamiliar en la C/ Leizaran s/n en
la Urbanizacién El Bosque en Villaviciosa de Odén
(Madrid), para D. Maximo Gonzélez Jurado.

Vivienda unifamiliar en la C/ Yeserias n? 7 en San Martin
de la Vega (Madrid), para D. José Antonio Ballesteros.
Proyecto de 30 viviendas unifamiliares en el Sector
S.U.R-1 de Quer (Guadalajara), para LUJECA
INVERSIONES, S. A.

51 viviendas unifamiliares en la Fase 22 y 32 del Poligono
n2 9 en Tdrtola de Henares (Guadalajara), para ALHAMA
2000 INMOBILIARIA, S. A.

Proyecto de 43 viviendas en hilera y garaje en la parcela
29, Sector 2 de San Fernando de Henares (Madrid), para
DRAGADOS Inmobiliaria S. A.

Vivienda unifamiliar en Morata de Tajufia (Madrid), para
D. Tomas |bafiez.

30 viviendas unifamiliares en la Unidad de Actuacién 3 en
Casarrubuelos (Madrid), para LUSAN OBRAS Y
REFORMAS, S.L.

Edificio de 35 viviendas en el Enclave 5 “Estacién en
Torrejon de Ardoz de Madrid para PROMOCIONES
ENCLAVE 5 ESTACION S.A.

34 viviendas en hilera y garaje en la parcela 14, Sector 2
de San Fernando de Henares (Madrid), para COBASA
Inmobiliaria S. A.

22 Premio en el Concurso de Anteproyecto de Edificio de
V.P.O. en Las Rosas de Madrid convocado porla E. M. V. y
la Fundacién Cultural C.O.A.M.

13 viviendas en hilera y garaje en la parcela 21, Sector 2
de San Fernando de Henares (Madrid), para COBASA
Inmobiliaria S. A.

48 viviendas en hilera y garaje en la parcela 22, Sector 2
de San Fernando de Henares (Madrid), para COBASA
Inmobiliaria S. A.

28 viviendas en hilera y garaje en la parcela 11, Sector 2
de San Fernando de Henares (Madrid), para COBASA
Inmobiliaria S.A.

32 viviendas en hilera y garaje en la parcela 13, Sector 2
de San Fernando de Henares (Madrid), para COBASA
Inmobiliaria S. A.

Vivienda unifamiliar en la C/ General Mola c¢/v a
C/Buenavista en Morata de Tajufia (Madrid), para José
Luis Marin.

Vivienda unifamiliar en Azuqueca de Henares,

Pégina
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Guadalajara para D. Manuel Benito.

16 viviendas en hilera de V.P.O. y garaje, en
parcela 5, Vicalvaro (Madrid) para Vicus Albar, Soc.
Cooperativa.

Proyecto de edificio de 10 viviendas de V.P.O. y Garaje,
en la Calle de El Cine, Campamento, Madrid para Vicus
Albar, Soc. Cooperativa.

Vivienda unifamiliar en los Molinos, Madrid para D. Luis
Pedro Marzan.

Vivienda unifamiliar en Galapagar (Madrid), para Dfia. M2
Angeles Greciano.

Viviendas unifamiliares en Santiurde de Toranzo
(Cantabria), para D. Manuel Gutiérrez., D. Manuel
Quevedo y Dfia. Josefa Quevedo.

Vivienda unifamiliar en Santiurde de Toranzo (Cantabria),
para D. Juan Fernandez.

Ampliacion de vivienda en San Lorenzo de El Escorial
{Madrid), para D. Eugenio Cristébal.

Vivienda unifamiliar en Collado Villalba (Madrid), para D.
Antonio Blanco.

Proyecto de vivienda unifamiliar bioclimatica en
Majadahonda (Madrid), para D. Alejandro Fernandez.
Vivienda unifamiliar en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), para D. Alfonso Suérez.

Vivienda unifamiliar en Villaviciosa de Odoén (Madrid),
para D. Luis Miguel Martin Rollan.

REHABILITACION:

Reforma de vivienda en la C/ Dr. Ramén de la Cruz, 71 en
Madrid, para Alia Aziz Katcho.

Reforma y ampliacién de vivienda unifamiliar en Ia
Urbanizacion Molino de la Hoz en Las Rozas (Madrid),
para Dfia. M2 Jesus Ocio.

Ampliacion de vivienda unifamiliar y piscina en la C/
Alborada, 2 de la Urbanizacion Puerto Rey en Vera
(Almeria), para M2 del Carmen Poyatos.

Rehabilitacién y ampliacién de edificio para posada rural
en la C/ Cinco Cafios en Coca (Segovia), para D. Javier
Galicia.

Rehabilitacion de edificio para establecimiento hoteleroy
posterior modificacién de apartamentos en San Esteban
de Pravia (Asturias), para Diia. Angela Garcia-Valdecasas.
Reforma de vivienda en la Calle Rafael de Riego, 8 de
Madrid, para Dfia. Ana Barroso.

Rehabilitacion de edificio de viviendas en la Calle
Pontones, 19 de Madrid, para la Comunidad de

_
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Propietarios.

= Reforma de vivienda en San Lorenzo de El| Escorial
(Madrid), para Dha. M2 Dolores Carmena Servet.

= Rehabilitacién de edificio de viviendas en la Calle San
Pedro, 4 de Madrid, para la Comunidad de Propietarios.

= Reforma de vivienda en San lorenzo de El Escorial
(Madrid), para D. Carlos Carro.

» Reforma de vivienda en la Calle Arenal de Madrid para D.
Paco Pefia.

= Reforma de local para Estudio de Arquitectura en la C/
Adela Balboa, 12 (Madrid) para Aldecoa, Alonso vy
Benedicto, CB.

= Reforma de vivienda en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), para Dfia. M2 Dolores Carmena Servet.

Empresa/Institucion:
DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTRAS Desde Hasta
DEL TRANSPORTE DE 1993 1994
LA COMUNIDAD DE
MADRID
Ciudad: Madrid, Espaia
Cargo: Asistencia Técnica. Arquitecta

* Definicion de la arquitectura de las estaciones de Buenos
Aires, Alto del Arenal y Miguel Herniandez en la
ampliacion de la Linea 1 de Metro de Madrid.

= Definicion de la arquitectura de las estaciones de Lucero,
Alto de Extremadura, Puerta del Angel, Argiielles y
Ciudad Universitaria en la ampliacion de la Linea 6 de
Metro de Madrid.

= Recomendaciones para el disefio y pliego de condiciones
de los acabados en las estaciones de las nuevas lineas de
Metro de Madrid.

Actividades Relevantes

Empresa/Institucidn:
DEPARTAMENTO DE Desde Hasta
CONTROL DE 1990 1992
PROYECTOS DE S.C.N.
Ciudad: Madrid, Espafia
Cargo: Arquitecta

Actividaifes Relevaiites " Direccion de mas de 150 proyectos de viviendas de

Proteccion Oficial.
Pég(nW
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Empresa/Institucion:
DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTRAS Desde
DEL TRANSPORTE DE 1986
LA COMUNIDAD DE
MADRID
Ciudad: Madrid, Espafia
Cargo: Asistencia Técnica. Arquitecta

= Desarrollo de las bases de licitacion del concurso para la
construccion de la Estacion de Autobuses de Méndez
Alvaro.

= Aparcamiento de disuasion en la Estacion de
Majadahonda.

o = Direccidn de proyecto y direccion de obra de la Estacion

Actlvidades Relevantes de Intercambio de Torrejon de Ardoz.

= Direccién de proyecto y direccion de obra de la Estacion
de Intercambio de Alcala de Henares.

= Proyecto de Estacion de Intercambio en Empalme,
Madrid.

=  Estaciones de Metro de Banco y Sevilla, Madrid

Empresa/Institucion:
ESTUDIO PROFESIONAL
DE LOS ARQUITECTOS Desde Hasta
ESTANISLAO PEREZ 1985 1986
PITA Y JERONIMO
JUNQUERA

Ciudad: Madrid, Espaiia

Cargo: Arquitecta

Actividades Relevantes | ® Colaboracion en trabajos de urbanismo y edificacion.

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

TECNICO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES Y SISTEMAS

1. Nombres completos: IRINA CEBOTARI
2. Lugary fecha de nacimiento: CIMISLIA (MOLDAVIA), el 7 de Agosto de 1987

3. Nacionalidad: MOLDAVA

4. Titulo profesional y post-grados:

Ingeniero Superior Industrial

Institucion Pais Fecha de Graduacién

Univ. Politécnica de Madrid Espafia Abril 2014

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollara en relacién al proyecto:

Desde Hasta

Nombre evento Pais ) - , o
Dia/mes/afio Dia/mes/afio

6. Participacion en la compafiia consultora:

Actividad asignada en
Afios de Actividad Posicion Actual .
el Proyecto
4 Técnico Especialista en Técnico Especialista en
Instalaciones y Sistemas Instalaciones y Sistemas

7. Experiencia profesional:

CONSORCIO GMQ

Empresa/Institucion:

Desde
Octubre 2013

Hasta
Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Técnico Especialista en Instalaciones y Sistemas

Pagina 1K

A

0000000000 |

Y
L

20000000000000000000000000000000000000¢



| 0 000000000000000000000000000000000000000000000001¢

CONSOREI CERENCES

GO

Metro de Quito

Actividades Relevantes

Desempefioc del perfil de Técnico Especiali}%‘;!
Instalaciones y Sistemas Ferroviarios del Consorcio GM
para la Gerencia del Proyecto de la Primera Linea del Metro
de Quito.

Empresa/Institucion:
BUSTREN PM, S.L.

Desde Hasta
Octubre 2013 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Técnico Especialista en Instalaciones y Sistemas

Actividades Relevantes

Redaccién de ofertas para la prestacion de servicios de
Project Management, tanto a organismos publicos como
entidades privadas, en proyectos de implantacién de
infraestructuras de transporte publico, incluyendo todas o
algunas de las fases a desarrollar: planeamiento, disefio,
ejecucion, pruebas y puesta en servicio de las obras civiles,
las instalaciones y sistemas y el material mévil y operacién.

Gerencia de proyectos de disefio, desarrollo y puesta en
marcha de sistemas ferroviarios.

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad

Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017

CONSORCIO GERENCI-
p 5 e

ro/de Quite =
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

ADMINISTRATIVO

1. Nombres completos: MARIA CARMEN CUADRADO ROMERO

2. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), 17 de Noviembre de 1960

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Oficial 12 Administrativo

Universidad por la UNED

Institucion Pais Fecha de Graduacion
Formacién Profesional 12 Grado Espafia 1990
Curso de A oal
de Acceso a la 2013

5. Cursos de especializacién en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollara en relacién al proyecto:

) Desde Hasta
Nombre evento Pais . . . y
Dia/mes/afio Dia/mes/afio

Curso de “Presto. Presupuestos, Espafi 2010 2011

mediciones y certificaciones” Haig 2015 2015
Curso de “Tratamiento digital de la -

imagen con Photoshop avanzado” B3pand 2Rl apl
Certificado de Ensefianza Abierta -

UNED de Lengua Inglesa: Nivel B1 | EsPafia Sl s
Curso de "Tratamiento digital de la 3

imagen con Photoshop” Espana 2010 2019

Curso de “Autocad inicial® Espafia 2010 2010
Curso de “Control del estrés y gestién o

del tiempo” Espafia 2010 2010

Curso de “Ingles pre-intermedio” Espaiia 2007 2008

Curso de “Ingles intermedio” Espafia 2008 2008

(hr/
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6. Participacion en la compafiia cansultora:

Afios de Actividad

Posicion Actual

Actividad asignada en }
el Proyecto

4,25

Administrativo

Administrativo

7. Experiencia profesional:

Empresa/Institucion:
CONSORCIO GMQ,

Desde
Julio 2013

Hasta
Actualidad

Ciudad:

Quito, Ecuador

Cargo:

Administrativo

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Administrativo del Consorcio GMQ,
para la Gerencia del Proyecto de la Primera Linea del Metro

de Quito.
Empresa/Institucion:
ESTUDIO PROFESIONAL Desde Hasta
DE ARQUITECTOS 2005 Actualidad
BALBOA, SL
Ciudad: Madrid, Espafia
Cargo: Oficial 12 Administrativo

Actividades Relevantes

Oficial de 12 en Estudio de Arquitectura, llevando la
contabilidad, participando en la elaboracién de los proyectos
utilizando los programas de Word, Excel, Photoshop y Presto.

Empresa/Institucion:

ESTUDIO PROFESIONAL Desde Hasta
DE ALDECOA, ALONSO 1994 2005
Y BENEDICTO, CB
Ciudad: Madrid, Espaia
Cargo: Auxiliar Administrativo

Actividades Relevantes

Auxiliar Administrativo en Estudio de Arquitectura, llevando
la contabilidad, participando en la elaboracion de los
proyectos utilizando los programas de Word, Excel,
Photoshop y Presto.

Empresa/Institucion:

MINISTERIO DE Desde Hasta
FOMENTO 1993 1993
Ciudad: Madrid, Espafa
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Cargo:

Auxiliar Administrativo

Actividades Relevantes

Auxiliar Administrativo, participando en la elaboracién de

proyectos utilizando los programas de Word, Excel.

8. Otras actividades profesionales en Entidades Plblicas o Privadas

Nombre de la Entidad

Cargo y Funciones

Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017

ONSOR
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ,

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

TECNICO ESPECIALISTA EN ESTACIONES Y COCHERAS

1. Nombres completos: JAIME ISERN CANORA

2. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), el 3 de Julio de 1962

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Arquitecto
Institucion Pais Fecha de Graduacion
Univ. Camilo José Cela Espafia Julio 2011
Arquitecto Técnico
Institucion Pais Fecha de Graduacién
Univ. Politécnica de Madrid Espafia Julio 1989

5. Cursos de especializacion en aspectos

desarrollara en relacién al proyecto:

similares o relacionados con la actividad que

Nombre evento Pais DG Hasta
more
° Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Curso de Re.h.a!.aliltaaon de Espafia 1989 1989
Edificios
Curso para Jefes de Obra. NECSO
Entrecanales Cubierta, SA (actual | Espafia 1997 1997
ACCIONA)
ficacion E o
Certi :cacmr.l : r_lergetsca de . 2013 2013
Edificios

6. Participacion en la compafiia consultora:

Afios de Actividad

Posicion Actual

Actividad asignada en
el Proyecto

1 Técnico Especialista de

Técnico Especialista de

1,

./‘
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Estaciones y Cocheras

Estaciones y Cocheras —|

7. Experiencia profesional:

Empresa/Institucion:
CONSORCIO GMQ

Desde
Septiembre 2016

Hasta
Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Técnico Especialista en Estaciones y Cocheras

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Técnico Especialista en Estaciones y
Cocheras del Consorcio GMQ, para la Gerencia del Proyecto
de la Primera Linea del Metro de Quito.

Empresa/Institucion:

) Desde Hasta
Af';t:ittj::ti?a Septiembre 2014 Agosto 2016
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono:
Cargo: Arquitecto consultor

Actividades Relevantes

10000000000000

Q

Asistencia Técnica para Empresas y particulares, en Proyecto
y Direccion de obras. Desempefiando las funciones de:
Disefio, proyecto basico y de ejecucién, presupuesto y

control de ejecucion

Empresa/Institucion:

ACCIONA Desde Hasta
INFRAESTRUCTURAS, Enero 2013 Noviembre 2013
SA
Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Jefe de Oficina Técnica

Actividades Relevantes

lefe de la Oficina Técnica para la Fase 1 de la Primera Linea
ejecucion de 2 estaciones, 2
intercambiadores y 2 edificios auxiliares en la Primera linea

del Metro de Quito:

del Metro de Quito. Presupuesto: 75 MS.

Empresa/Institucién:

ACCIONA Desde Hasta
INFRAESTRUCTURAS, Julio 2011 Julio 2011
SA
Ciudad: Madrid, Espafia
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Teléfono:

Cargo:

Jefe de Produccion

Actividades Relevantes

Jefe de produccion para las Obras de Conservacion de la
pista de vuelo de la Base Aérea de Getafe (Madrid). Fresado
y saneado de la pista, asfaltado de la misma, balizamiento,
pintado, etc.

Presupuesto de la obra: 5,2 M€

Empresa/Institucion:

ACCIONA Desde Hasta
INFRAESTRUCTURAS, Febrero 2009 Abril 2011
SA.
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono:
Cargo: Jefe de Produccién de Estaciones

Actividades Relevantes

Responsable de construccién de las estaciones en la
Prolongacion de la Linea 2 del Metro de Madrid al barrio de
Las Rosas. La actuacion supone la ampliacién de la linea 2 en
4,5 km de tinel y 4 nuevas estaciones, completamente
subterrdnea. Presupuesto de la obra: 269,6 M€

Empresa/Institucion:

ACCIONA Desde Hasta
INFRAESTRUCTURAS, Septiembre 2007 Febrero 2009
SA.
Ciudad: Badajoz, Espafia
Teléfono:
Cargo: Jefe de Obra

Actividades Relevantes

Reforma de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital
Universitario Infanta Cristina en Badajoz y los Servicios
anexos a dicha Unidad. Coste de la actuacion: 1,8 M£.

Empresa/Institucion:

ACCIONA Desde Hasta
INFRAESTRUCTURAS, Octubre 2004 Septiembre 2007
SA.
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono:
Cargo: Jefe de Estaciones

Actividades Relevantes

Responsable de construccion de varias estaciones en la
nueva linea Metronorte de la red de Metro de Madrid,

Pagina3
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tramos 1C y 2A. La actuacion consiste en la construccion de
10,2 km de ttnel, completamente subterrdaneo, y ejecutado
con 2 EPB, y la construccidn de 6 estaciones. Presupuesto de

la actuacion: 411 M€

Empresa/Institucion:
NECSO, Entrecanales y
Cubiertas, SA.

Desde
Junio 2003

Hasta
Septiembre 2003

Ciudad: Madrid, Espaiia
Teléfono:
Cargo: Jefe de Obra

Actividades Relevantes

Remodelacion integral de la totalidad de los acabados y de
gran parte de las instalaciones de la estacién de El Carmen
de linea 5 de Metro de Madrid. Presupuesto de la actuacion:

1,0 M€
Empr itucion:
NErgspoes:/Instltualon o Hasta
, Entrecanales y .
Cublertas, SA. Agosto 2001 Septiembre 2003

Ciudad: Madrid, Espaia
Teléfono:
Cargo: Jefe de Obra

Actividades Relevantes

Nueva linea 12 METROSUR de la red de Metro de Madrid,
tramo 4. La actuacién supuso la construccion de 5 estaciones
y un total de 6,4 km de tlnel. Presupuesto de la actuacion:

214 M€

Empresa/institucion:
NECSO, Entrecanales y
Cubiertas, SA.

Desde
Noviembre 2000

Hasta
Julio 2001

Ciudad: Madrid, Espaiia
Teléfono:
Cargo: Jefe de Obra

Actividades Relevantes

Remodelacién de nave taller y nave de archivo en los talleres
centrales de Canillejas de Metro de Madrid. Presupuesto de
la actuacion: 210 Millones de pesetas.

Empresa/Institucion:

REEEH. B | Desde Hasta

, Entrecanales y ..

Cubiertas, SA. Octubre 1997 Diciembre 1998
Ciudad: Madrid, Espaiia

)000000000000000000000000000000000000000000000000
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Teléfono: \E
Cargo: Jefe de Produccion
Actividades Relevantes | Ampliacién de las lineas 4 y 8 del Metro de Madrid.

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017

" CONSPRCIO GMQ
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

TECNICO OFICINA TECNICA DE APOYO

1. Nombres completos: CARMEN LARA MARTI
2. Lugary fecha de nacimiento: ALCOY (ALICANTE, ESPANA), 15 de Agosto de 1988

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Institucion Pais Fecha de Graduacion

Universitat Politécnica de

ValSncia Espafa Octubre 2015

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollara en relacién al proyecto:

Desde Hasta

Nombre evento Pais ) . " -
Dia/mes/afio Dia/mes/afo

6. Participacion en la compafiia consultora:

N . o Actividad asignada en
Afios de Actividad Posicion Actual
el Proyecto
1,5 Técnico de Oficina Técnica Técnico de Oficina Técnica
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucion: Desde Hasta

CONSORCIO GMQ Abril 2016 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador

Teléfono:
Cargo: Técnico de Oficina Técnica

)0000000000000000000000000000000000000000009090000090 ¢
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Actividades Relevantes

Consorcio GMQ para la Gerencia del Proyecto ded
Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/institucion: Desde Hasta
GEOGRUP S.A. Agosto 2015 Diciembre 2015
Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono
Cargo: Coordinadora de Proyecto en Ecuador

Actividades Relevantes

Coordinacion de los trabajos de elaboracién y redaccion del

Proyecto:

= Disefios definitivos y metodologia constructiva del tdnel
Bomboli entre las abscisas 20+221 a 21+950 de la via

Aldag — Santo Domingo.

Empresa/Institucion:

MINEVOL S.A. Grupo Desde Hasta
Constructor, Minero y Mayo 2015 Agosto 2015
Petrolero
Ciudad: Ambato, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Coordinadora de Oficina Técnica

Actividades Relevantes

Coordinadora de Oficina Técnica para el Proyecto:

= Construccidn del Sistema de agua potable Chiquihurco -

Pelileo

Empresa/Institucion:
AOC Ingenieria

Desde
Marzo 2015

Hasta
Abril 2015

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Ingeniero Ir. en Departamento de Proyectos

Actividades Relevantes

= Elaboracion del Estudio de Impacto del trafico en la calle
Catalina Aldaz para el proyecto de construccion del

edificio La Recoleta.

Empresa/Institucion:

Consultoria Ingenieria
y Cartografia S.L.

Desde
Mayo 2014

Hasta
Febrero 2015

Ciudad:

Alcoy, Espaiia

Teléfono:

s
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Cargo:

Técnico de apoyo

Actividades Relevantes

= Soporte técnico en trabajos de campo (apoyo en
levantamientos topograficos con G.P.5), revision de
cartografia y promocién de servicios de fotografia aérea
mediante U.A.V.

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad

Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

P iri{l?qg?fer' Wweeney
INSORCIO'GMQ
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

EXPERTO EN DIRECCION DE PLANES DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

1. Nombres completos: CRISTINA PALACIN FEIXA

2. Lugar y fecha de nacimiento: MONTANUY (HUESCA, ESPANA), el 10 de Diciembre de

1979

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

ingeniero Gedlogo

Institucion Pais

Fecha de Graduacion

Univ. Politécnica de Barcelona Espafia

Febrero 2009

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que

desarrollaréd en relacion al proyecto:

, Desde Hasta
Nombre evento Pais , . , .
Dia/mes/afio Dia/mes/afo
" i la obr
Curso Explc{:sn.fos“en a obra Espafia 2006 2006
publica
Aula Paymacotas. Conferencias
esporadicas sobre ejecucion, Espafa 2006 2011
control y auscultacion de tuneles
Jornada sobre ttneles en la Linea
de Alta Velocidad Barcelona — Espaia 2012 2012
Frontera Francesa.

6. Participacidn en la compaiia consultora:

Afos de Actividad Posicion Actual

Actividad asignada en
el Proyecto

Supervisor de Obras
Subterraneas

Supervisor de Obras

Subterraneas 2
i/
| /
Pégina'l,



CONSORCIO GEREXNCIA

G

Metro de Quito

000546

7. Experiencia profesional:

Empresa/Institucion: Desde Hasta
CONSORCIO GMQ Septiembre 2016 Actualidad
Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Supervisor de Obras Subterraneas

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Supervisor de Obras
Subterraneas del Consorcio GMQ para la Gerencia del
Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucién:

Desde Hasta
Infrgxfr?:'ilras Marzo 2014 Septiembre 2016
Ciudad: Galicia, Espana
Teléfono: +34 916403919
Cargo: Supervisor de Tuanel

Actividades Relevantes

Ingeniero de tdnel en la Asistencia Técnica (fiscalizacién)
para la ejecucion de los tuneles del tramo Cernadilla-
Pedralba de la Praderia, en la Linea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia. Control geolégico de tuneles, taludes vy
excavaciones. Supervision de la construccion de tuneles (2
km) y andlisis de la auscultacion. Presupuesto de la obra: 140
M£.

Empresa/Institucion:

Desde Hasta
Infr:eNsItBrE:ngas Abril 2013 Marzo 2014
Ciudad: Barcelona, Espafia
Teléfono: +34 51 64039 19
Cargo: Supervisor de Tunel

Actividades Relevantes

Ingeniero de tunel para la Direccién de Obra en el proyecto
"Prolongacion de la red de Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) a Sabadell". Supervision de la ejecucién del tanel. La
obra consta de 2 tlneles paralelos, de 4,4 km de longitud
cada uno, ejecutados de forma simultanea con 2 EPB de 6,9
m de didmetro cada una. Presupuesto de la obra: 430 M€,

Empresa/Institucién:
INTECSA-INARSA

Desde
Junio 2009

Hasta
Febrero 2013

Ciudad:

Barcelona, Espaiia

Pégirﬁa/z
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Cargo:

Supervisor de Tunel

Actividades Relevantes

Supervisidn y Control de la ejecucidn del tunel en la obra
“Linea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa, tramo urbano de Barcelona entre las estaciones de
Sants y La Sagrera". Tramo de tunel urbano de 5,7 km y
ejecutado con EPB de didametro de excavacién 11,50 m.
Supervision en obra de los trabajos del contratista, control
de calidad de los materiales y analisis en continuo de los
parametros de avance de la tuneladora, estando a cargo de
un equipo de 4 técnicos para cubrir las 24h del dia.

Seguimiento de la monitorizacion del terreno y edificios
conjuntamente con el responsable de auscultacion para el
analisis de resultados a tiempo real, evaluacién de riesgos,
toma de decisiones y redacciéon de informes diarios vy
mensuales para la Direccion de Obra, ADIF, Unesco y demds
asesores.

Se ha participado también en el planeamiento y control de la
ejecucion de tratamientos del terreno previos al paso de la
tuneladora (pantallas de pilotes de proteccion de edificios
como la Sagrada Familia y la Casa Mila, micropilotes en
tramos con poco recubrimiento, jet-grouting, sistemas de
bombeo para rebaje de nivel freatico, etc).

Se ha seguido también la ejecucion de pozos intermedios de
ventilacién ejecutados con hidrofesa y con tuneladora
vertical (VSM), asi como las conexiones entre tunel y pozos
ejecutadas con métodos tradicionales.

Finalmente llevando a caho la supervisién de los trabajos de
plataforma, via e instalaciones para la puesta en servicio de
la Linea.

Presupuesto de la obra: 210 M£.

Empresa/Institucion:
PAYMACOTAS, S.A.U.

Desde Hasta
Enero 2009 Junio 2009

Ciudad: Barcelona, Espafia
Teléfono: +34 935 6507 24
Cargo: Supervisor de Tunel

Actividades Relevantes

Supervision de tunel en el tramo Hospitalet - Zona
Universitaria, en la nueva Linea 9 del Metro de Barcelona.
Tramo de 2 km de longitud ejecutado con EPB de 12 m
didmetro.

Seguimiento y supervision de ejecucion de tunel con

tuneladora EPB Herrenknecht, andlisis de parametros vy
redaccion de informes para el cliente (GISA).

)
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Presupuesto de la obra: 50 M€

Empresa/Institucion:
PAYMACOTAS, S.A.U.

Desde Hasta
Junio 2006 Junio 2009

Ciudad:

Barcelona, Espafia

Teléfono:

+34 9356507 24

Cargo:

Supervisor de tunel

Actividades Relevantes

Ingeniero supervisor de tuneles con tuneladora para la
Direccion de Obra en las obras de ejecucidon de las lineas 9y
4 del Metro de Barcelona, ejerciendo tareas de seguimiento
y supervision de las 5 tuneladoras empleadas para la
construccion de la linea.

De las 5 tuneladoras, 4 eran tipo EPB, marca Herrenknecht, 2
de ellas de didmetro de excavacion 9,40 m y otras 2 de
diametro de excavacion 12,00 m. LA quinta tuneladora tenia
12,00 m de didmetro exterior, y era una tuneladora dual
mixta (para suelos y rocas), marca NFM-Wirth.

Las tuneladoras de 9,40 m ejecutaron un total de 14,0 km de
tunel, y las de 12,00 m un total de 28,2 km.

En paralelo, tareas para el seguimiento de la ejecucion de
tratamientos del terreno (pantallas, pilotes, micropilotes,
jet-grouting e inyecciones de compensacién), conexiones
tinel-estaciones mediante sistemas convencionales y con
voladuras. Control de calidad de de losa intermedia del
tanel.

Presupuesto de la obra: 3.500 M€

Empresa/Institucion:

VALERI CONSULTORS
ASSOCIATS

Desde Hasta
Junio 2003 Junio 2006

Ciudad:

Barcelona, Espafia

Teléfono:

+34 932657033

Cargo:

Ingeniero en practicas

Actividades Relevantes

Ingeniero de proyectos en los departamentos de obra civil,
ingenieria, arquitectura y urbanismo.

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad

| Cargo y Funciones [ Fechas ingreso/salida
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

TECNICO ESPECIALISTA EN OBRAS SUBTERRANEAS

1. Nombres completos: CARLOS MORINIGO RUBIO

2. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), el 10 de mayo de 1976

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Institucion Pais Fecha de Graduacién
Univ. Politécnica Alf X el
v ! e‘;r;l;:; onse 2 e Espafia Septiembre 2004

5. Cursos de especializaciéon en aspectos

desarrollara en relacion al proyecto:

similares o relacionados con la actividad que

Desde Hasta
Nombre evento Pais ;
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Curso de ejecucion de puentes -
TECNIBERIA Espafia 2012 2012
Curso de ejecucion de tuneles .
TECNIBERIA Espana 2012 2012
€ C i i
urso Coordinador de Segl..lrrldad y Espaia 2011 5011
Salud en la Construccidn

6. Participacion en la compafiia consultora:

Afios de Actividad

Posicidn Actual

Actividad asignada en
el Proyecto

Supervisor de Obras

Subterraneas

Supervisor de Obras
Subterraneas
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7. Experiencia profesional:

Empresa/Institucion:
CONSORCIO GMQ

Desde Hasta
Septiembre 2016 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Supervisor de Obras Subterrdaneas

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Supervisor de Obras
Subterraneas del Consorcio GMQ para la Gerencia del
Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucion: Desde Hasta
INDRA Marzo 2015 Septiembre 2016
Ciudad: Jeddah, Arabia Saudi

Teléfono:
Cargo: Manager de Obra Civil

Actividades Relevantes

Manager de Obra Civil en el proyecto HARAMAIN High
Speed Railway (tren de alta velocidad Medina — La Meca)

Empresa/Institucion:
ACCIONA INGENIERIA

Desde Hasta
Abril 2009 Junio 2014

Ciudad: Granada, Espafia
Teléfono:
Cargo: lefe de Unidad de la Direccién de Obra

Actividades Relevantes

lefe de Unidad de la Direccién de Obra del tramo 2.2 de la
linea 1 del Metro de Granada, con un presupuesto de 100
millones de euros (estructuras de hormigdn, estructuras
metalicas, puentes, tuneles, estaciones, superestructura,
prefabricados y servicios afectados. Montaje de via, 3.500 m
de doble via)

Empresa/Institucion:
ACCIONA INGENIERIA

Desde Hasta
Junio 2006 Abril 2009

Ciudad: Sevilla, Espafia
Teléfono:
Cargo: lefe de Oficina Técnica

Actividades Relevantes

lefe de Oficina Técnica de la Direccidn de Obra de la Linea 1
del Metro de Sevilla. Primera linea de Metro en Sevilla, con

Pégh{éﬂ% |
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una longitud total de 18,2 km y 22 estaciones. De la longitud
total, 9,8 km son subterraneos, el resto en superficie o
viaducto. El coste de la actuacion fue de 584,46 M€
(772.550.917,20 USD)

Desde Hasta
ACCIONA INGENIERIA . .
Septiembre 2003 Junio 2006
Ciudad: Madrid, Espafa
Teléfono:
Cargo: Ingeniero division de estructuras

Actividades Relevantes

Como ingeniero de la division de estructuras, intervino como
técnico en obras subterrdaneas y tuneles en los siguientes
proyectos:

Proyecto de construccion de la conexion ferroviaria
Corredor Mediterraneo LAV  Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa (2004)

Proyecto de construccién e la ampliacion de la Linea
3 del metro de Madrid a Villaverde y Cocheras (2004-
2006). Nueva linea de Metro al Sur de Madrid, con
un total de 8,704 km de linea ejecutados con 2
tuneladoras EPB de forma simultédnea y 6 nuevas
estaciones, de las que 1 es un intercambiador con los
ferrocarriles de cercanias. Presupuesto conjunto
726,82 M€ (1.069.551.971,00 USD).

Proyecto de construccion de la linea de Alta
Velocidad Sevilla-Céadiz

Proyecto de construccion de la linea de Metro Ligero
de Madrid Pinar de Chamartin-Sanchinarro-Las
Tablas. (2005-2006). La obra se divide en 2 tramos. El
primer tramo comprende 5 estaciones y una longitud total
de 2,5 km: 1,6 km discurren enterrados entre pantallas y
los 900 m restantes en superficie. El tramo 2 de la nueva
linea de Metro Ligero tiene un total de 4 estaciones y una
longitud de 2,9 km (2,0 km entre pantallas y 900 m en
superficie). Presupuesto total de la actuacion: 238,72 M€.
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8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad

Cargo y Funciones

Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

EXPERTO EN ARQUITECTURA

1. Nombres completos: MARIA ROSARIO QUINTANO ALONSO

N

. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), 28 de Septiembre de 1965

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Arquitecta Superior

Institucion Pais Fecha de Graduacion

Universidad Politécnica de

KAatirid Espana 1991

5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollara en relacion al proyecto:

Desde Hasta

Nombre evento Pais 3 - i .
Dia/mes/afio Dia/mes/afio

Jornadas sobre Impermeabilizacion
de cubiertas por la Comision de Espafia 1992 1992
Asuntos Tecnolégicos del COAM.

Curso Especializacién en Conservacion
y Restauracion del Patrimonio (Univ. Espaiia 1994 1994
Politécnica de Madrid).

6. Participacion en la compafia consultora:

Actividad asignad

Afios de Actividad Posicién Actual J ignada en
el Proyecto

4,25 Experto en Arquitectura | Experto en Arquitectura
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Empresa/Institucién:
CONSORCIO GMQ

Desde Hasta
Julio 2013 Actualidad

Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:
Cargo: Experto en Arquitectura

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Experto en Arquitectura del
Consorcio GMQ, para la Gerencia del Proyecto de la
Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucion:

NRORTECTOS Desde Hasta
BALBOA, SL 2004 Actualidad
Ciudad: Madrid, Espaiia
Teléfono: +34 915530310
Cargo: Arquitecta

Actividades Relevantes

Direccidn de Proyectos y Obras:
TRANSPORTE, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:

* Proyecto Constructivo del Metro de Donostia-San
Sebastian. Tramo Lugaritz — La Concha. Definicién de las
obras de urbanizacion. En colaboracion con ETT, S.A. —
Euroestudios — SESTRA para Euskal Trenbide Sarea.

= Proyecto de Licitacion de Talleres y cocheras del Tranvia
en Olsztyn (Polonia). Colaboracién con Eyser, S.A., para
F.C.C.,S.A.

= Estudio Informativo del Metro de Donostia - San
Sebastian. En colaboracién con ETT, S.A. — Euroestudios —
SESTRA para Euskal Trenbide Sarea. Definicién de las
Estaciones de Ribera de Loiola, Morlans, Lasarte, Oria,
Galtzaraborda, Errenteria, Colon y San Miguel-Anaka.

* Estudio Ambiental del anteproyecto del drea de servicio
de Cervera del Llano (Cuenca) para Prointec, S.A.

= Proyecto constructivo de remodelacién y ampliacion de
la Estacién de Vilagarcia de Arousa. Eje Atlantico Alta
Velocidad, Pontevedra. Colaboraciéon con INECO. S.A.,
para el Ministerio de Fomento.

= Asesoria Ambiental en el Proyecto M-600, “La Pizarra”
para Prointec, S.A.

= Proyecto de ejecucidén del centro de viajeros en la
estacion provisional de ferrocarrii en Valencia.

(v
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Colaboracion con INECO-TIFSA, para ADIF.

Proyecto constructivo de Talleres y Cocheras de la Linea 1
del Tranvia de Murcia. Colaboracién con EYSER, para
F.C.C.S.A. y COMSA.

Proyecto de Licitacién para la  Construccion,
Mantenimiento y Explotacién de la Linea 1 del tranvia de
Murcia. Integracidon Urbana y Talleres y Cocheras.
Colaboracion con EYSER, para F.C.C.S.A. y COMSA.
Asesoria Ambiental en el Proyecto de Licitacion de la
Autopista R-1. Variante de la CN-1, Tramo: Enlace con
autopista eje aeropuerto (M-12) y R-2 — Variante de El
Molar, para Prointec, S. A.

Estudio de integracién urbana para el anteproyecto del
tranvia de Murcia. Colaboracién con EYSER y EPYPSA,
para el Ayuntamiento de Murcia.

Proyecto de Ejecucién de la nueva estacion de Vigo
Guixar situado en la C/ Arenal c/v Isaac Peral (Vigo).
Colaboracion con EYSER, para ADIF.

Propuesta Plan Parcial del Sector 5 de Benasque (Huesca)
.Colaboracién con E.T.T,, S.A.

Asesoria Ambiental en el Proyecto de Licitacion de las
autovias: A-2, tramo p.l. 62-1. p. Soria y A-31, tramo
Bonete-Alicante, para Prointec, S. A.

Concurso de Anteproyecto de nuevas estaciones
ferroviarias para la Linea de Alta Velocidad en Argelia.
Para la UTE: Acciona, Astaldi, Alstom, SNCF Internacional,
SNTE.

Plan Parcial y Proyecto de Reparcelacion del Sector
Solana de la Dehesa, Poligono 11 Parcela 19 en Tortola de
Henares (Guadalajara). Para  ALHAMA 2000
INMOBILIARIA, S. A. UNIPERSONAL.

EDIFICIOS PUBLICOS:

Instalacion provisional: Stand para Gaes en Valladolid,
para Produccién y Decoracion PuntoZero, S.L.

Proyecto Basico y de Ejecucion de Construccién de Nuevo
Centro de Servicios Sociales en Mejorada del Campo
(Madrid) para ARPEGIO, Comunidad de Madrid.
Instalacion provisional: Stand para Gaes en Oviedo vy
Malaga, para Produccion y Decoracién PuntoZero, S.L.
Instalacién provisional: Stand para Gaes en Madrid,
Sevilla y Barcelona, para Produccién y Decoracidn
PuntoZero, S.L.

Edificio multiusos en ¢/ Guadalix ¢/v c¢/Extremadura” en
San Agustin del Guadalix para ARPEGIO, Comunidad de
Madrid.

0000000000000 000000000000000000000000000000000000
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= Ampliacion del Cementerio Municipal y Tana
Manzanares el Real para ARPEGIO, Comunida
Madrid.

= Proyecto de Acondicionamiento de edificio para Oficina
Municipal de Informacion al Consumidor en la Plaza del
Dr. Tamames en Coslada (Madrid) para el Ayuntamiento
de Coslada.

= Proyecto de Acondicionamiento para gimnasio de una
zona del estadio municipal “El Olivo” en Coslada (Madrid)
para Gervasport, S. L.

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS:

= Acondicionamiento de local para el desarrollo de
servicios empresariales en Madrid.

VIVIENDAS:

= Proyecto de 80 viviendas, locales, trasteros y garaje
aparcamiento parcela RVCL 2.1/2/3 del APR 02.04.
“Embajadores - Ldopez Valcarcel” en Madrid para
Vallehermoso, S.A.U.

= Proyecto de 80 viviendas, oficinas y locales comerciales
en la Parcela 2 del PERI “Ciudad de la Comunicacidén” en
Valladolid para Vallehermoso, S.A.U.

Empresa/Institucidn:
ESTUDIO PROFESIONAL Desde Hasta
DE ALDECOA, ALONSO 1994 2004
Y BENEDICTO, CB
Ciudad: Madrid, Espafa
Teléfono: +34 915530310
Cargo: Arquitecta

Actividades Relevantes

TRANSPORTE, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:

s Estudios de alternativas de la estacion de autobuses en
Iriin en colaboracién con E.T.T. Para el Ayuntamiento de
Irdn.

= Proyecto de Urbanizacidn del Sector S.U.R.-1 de Quer
(Guadalajara) para QUER DEL HENAR, S. A.

» Edificios ferroviarios y Urbanizacidn de Patentes Talgo en
Las Rozas (Madrid). Para TALGO

®= Proyecto de Urbanizacion de en la Unidad de Actuacion 3
en Casarrubuelos (Madrid), para LUSAN OBRAS Y
REFORMAS, S.L.

EDIFICIOS PUBLICOS:

» (Colaboracion en Piscina al aire libre y reforma de
vestuarios en el polideportivo municipal de Miraflores de

b
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la Sierra (Madrid) para el Ayuntamiento de Miraflores de
la Sierra.

Colaboracion en Proyecto de Centro Internacional
Florence Nightingale P. P. Playa Parcela 13 (2) Salobrefia
(Granada) para Enfermundi, S.A.

Proyecto de Centro de Culto de la Iglesia Evangélica en la
Parcela 11.1. Sector V “El Valle” en Villaviciosa de Odén
(Madrid).

Residencia de ancianos en Puente Viesgo (Santander)
para Ramon Gutiérrez.

Colaboracion en Proyecto de la ET.AP. de Ia
Mancomunidad de Almoguera-Mondejar, para Vias vy
Construcciones, S.A.

Colaboracion en Direccion de Obra de la Ampliacién del
Colegio Trabenco en Madrid, para la Cooperativa
Limitada Esenco.

Colaboracion en Proyecto de edificios para Depuradora
en el Embalse de la Acefia en Peguerinos (Avila), para
Vias y Construcciones, S.A.

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS:

Colaboraciéon en Acondicionamiento de edificio para
oficinas en la C/ Martinez Villergas, 52 en Madrid para
MOTOROLA ESPANA.

Colaboracion en Proyecto de reforma y ampliacion de
local para libreria en la Plaza de las Salesas de Madrid
para Patrimonial San Sotero, S.A.

Colaboracion en Acondicionamiento de oficinas en Torre
Picasso, planta 12, en Madrid para MOTOROLA, S.A.
Colaboracion en Acondicionamiento de oficinas en Torre
Picasso, en Madrid para TELCEL, S.A.

Colaboracién en Reforma de local para libreria en la Calle
Provenza, 251 de Barcelona para Patrimonial San Sotero,
S.A.

Colaboracion en Reforma de Edificio Industrial en la Calle
San Sotero, 6 de Madrid para D. Marcial Pons.

VIVIENDAS:

Colaboracién en Proyecto de vivienda unifamiliar en la C/
Leizaran s/n en la Urbanizacién El Bosque en Villaviciosa
de Oddn (Madrid).

Colaboracién en Vivienda unifamiliar en la C/ Yeserias n®
7 en San Martin de la Vega (Madrid).

Colaboracion en Proyecto de 30 viviendas unifamiliares
en el Sector S.U.R.-1 de Quer (Guadalajara), para LUJECA
INVERSIONES, S. A.

Colaboracion en 51 viviendas unifamiliares en la Fase 22y
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32 del Poligono n2 9 en Tortola de Henares (G
para ALHAMA 2000 INMOBILIARIA, S. A.

* Colaboraciéon en Proyecto de 43 viviendas en hilera y
garaje en la parcela 29, Sector 2 de San Fernando de
Henares (Madrid), para DRAGADOS Inmobiliaria S. A.

» Colaboracién en Vivienda unifamiliar en Morata de
Tajufia (Madrid).

= Colaboracion en 30 viviendas unifamiliares en la Unidad
de Actuacion 3 en Casarrubuelos (Madrid), para LUSAN
OBRAS Y REFORMAS, S.L.

= Colaboracidn en Edificio de 35 viviendas en el Enclave 5
“Estacion en Torrejon de Ardoz de Madrid para
PROMOCIONES ENCLAVE 5 ESTACION S.A.

= Colaboracion en 34 viviendas en hilera y garaje en la
parcela 14, Sector 2 de San Fernando de Henares
(Madrid), para COBASA Inmobiliaria S. A.

= 22 Premio en el Concurso de Anteproyecto de Edificio de
V.P.O. en Las Rosas de Madrid convocado porla E. M. V. y
la Fundacién Cultural C.O.A.M.

= (Colaboracion en 13 viviendas en hilera y garaje en la
parcela 21, Sector 2 de San Fernando de Henares
(Madrid), para COBASA Inmobiliaria S. A.

= Colaboracidon en 48 viviendas en hilera y garaje en la
parcela 22, Sector 2 de San Fernando de Henares
(Madrid), para COBASA Inmobiliaria S. A.

= Colaboracién en 28 viviendas en hilera y garaje en la
parcela 11, Sector 2 de San Fernando de Henares
(Madrid), para COBASA Inmobiliaria S.A.

= Colaboraciéon en 32 viviendas en hilera y garaje en la
parcela 13, Sector 2 de San Fernando de Henares
(Madrid), para COBASA Inmobiliaria S. A.

REHABILITACION:

= Colaboracidén en Reforma de vivienda en la C/ Dr. Ramédn
de la Cruz, 71 en Madrid.

= (Colaboraciéon en Ampliacion de vivienda unifamiliar y
piscina en la C/ Alborada, 2 de la Urbanizacién Puerto Rey
en Vera (Almeria).

= Colaboracion en Rehabilitacion y ampliacién de edificio
para posada rural en la C/ Cinco Cafios en Coca (Segovia).

= Rehabilitacion de edificio para establecimiento hotelero y
posterior modificacion de apartamentos en San Esteban
de Pravia (Asturias).

= (Colaboracion en Reforma de vivienda en la Calle Rafael
de Riego, 8 de Madrid.

= (Colaboraciéon en Rehabilitacion de edificio de viviendas
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en la Calle Pontones, 19 de Madrid.

= (Colaboracién en Reforma de vivienda unifamiliar en
Moralzarzal.

= Colaboracién en Reforma de vivienda en San Lorenzo de
El Escorial (Madrid).

Empresa/Institucion:
ESTUDIO PROFESIONAL Desde Hasta
CARLOS MARTINEZ 1952 1352
CARO
Ciudad: Madrid, Espafia

Actividades Relevantes | Colaboracidn en la revision del Plan General de Guadalajara.

Empresa/Institucidn:
ESTUDIO PROFESIONAL Deside Hasta
DEL ARQUITECTO
EDUARDO 1991 1991
ECHEVARRIA
Ciudad: Madrid, Espafia

Actividades Relevantes | Colaboracidn en trabajos de urbanismo

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas

Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha: Quito, a 12 de diciembre de 2017
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

NOMEBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GMQ

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PRINCIPALES ASIGNADOS

TECNICO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

1. Nombres completos: SILVIA RAMOS CASADO
2. Lugary fecha de nacimiento: MADRID (MADRID, ESPANA), 05 de agosto de 1973

3. Nacionalidad: ESPANOLA

4. Titulo profesional y post-grados:

Licenciado en Ciencias Geoldgicas

Institucion Pais Fecha de Graduacién

Universidad Complutense de

Kz Espana Junio 1997

5. Cursos de especializacién en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollard en relacién al proyecto:

Desde Hasta

Nombre evento Pais . s ; .
Dia/mes/afio Dia/mes/afio

6. Participacién en la compafiia consultora:

Actividad asignada en
Afios de Actividad Posicion Actual 8
el Proyecto
35 Técnico especialista en Técnico especialista en
' Geotecnia Geotecnia
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucion: Desde Hasta
CONSORCIO GMQ Julio 2013 Actualidad
Ciudad: Quito, Ecuador
Teléfono:

. ]
[
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Cargo:

Técnico Especialista en Geotecnia

Actividades Relevantes

Desempefio del perfil de Técnico Especialista en
Geotecnia del Consorcio GMQ para la Gerencia del
Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito

Empresa/Institucidn:

lirz\lli;REoNTEEli\l'z E{ Desde i
SERVICIOS, S.L. (EIS, Mayo 2011 Junio 2015
S.L.)
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 913 838 165
Cargo: Técnico Especialista en Geotecnia

Actividades Relevantes

Técnico en Geotecnia de la Unidad de Seguimiento,
Auscultacion y Control (USAC) para el conjunto de las obras
de la Direccion General de Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid. Unidad encargada de la Coordinacidn Técnica,
Supervision y Seguimiento de la Geotecnia, Tuneladoras,
Control de Calidad e Instrumentacién del conjunto de obras
realizadas en el periodo 2011-2015, entre otras:

= Prolongacion de la linea 9 de Metro de Madrid al Barrio
de Mirasierra. En total 1,4 km de linea ejecutados
mediante método tradicional y 1 nueva estacién.

®= Revision y anélisis de patologias en salidas de

emergencia, pozos de ventilacidn y pozos de bombeo en
la red de Metro de Madrid

Empresa/Institucién:
EUROPEA DE

INGENIERIA Y Desde i
SERVICIOS, S.L. (EIS, Mayo 2002 Mayo et
S.L.)
Ciudad: Madrid, Espafia
Teléfono: +34 913 838 165
Cargo: Técnico Especialista en Geotecnia

Actividades Relevantes

Técnico en Geotecnia de la Unidad de Seguimiento,
Auscultacidon y Control (USAC) para el conjunto de las obras
de Ampliacién de la red de transporte de Madrid 2007-2011.
Unidad encargada de la Coordinacién Técnica, Supervision y
Seguimiento de la Geotecnia, Tuneladoras, Control de
Calidad e Instrumentacién del conjunto de obras realizadas
en la legislatura 2007-2011, entre otras:
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= Nueva linea ferroviaria de Cercanias entre Mdsto
Navalcarnero. 14,5 km de longitud, ejecutados con
tuneladora EPB para suelos blandos (2,89 Km) y mediante
cut&cover, y 7 nuevas estaciones. Presupuesto 368,97
M€ (477.532.043,10 USD).

= Prolongacion de la linea 11 de Metro de Madrid al Barrio
de La Fortuna (Leganés). En total 3,13 km de linea
ejecutados con tuneladora EPB y 1 nueva estacion.
Presupuesto 169,23 M€ (219.022.542,90 USD).

= (Construccidn y puesta en servicio de la Infraestructura de
la Prolongacion de la linea 2 de Metro de Madrid a Las
Rosas. Total: 4,60 km de linea ejecutados con tuneladora
EPB y 4 nuevas estaciones. Presupuesto 269,60 M€
(348.924.408,00 USD).

Empresa/Institucion:
li‘ggﬁ’g;gi Desde Hasta
SERVICIOS, S.L. (EIS, Wayee i MRy
s.L)
Ciudad: Madrid, Espafa
Teléfono: +34 913 838 165
Cargo: Técnico Especialista en Geotecnia

Técnico en Geotecnia de la Unidad de Seguimiento,
Auscultacion y Control (USAC) para el conjunto de las obras
de Ampliacion del Metro de Madrid 2004-2007 (85 km de
linea y 81 nuevas estaciones). Unidad responsable de la
Coordinacién Técnica, Supervision y Seguimiento de las
campafias geotécnicas, disefio y seguimiento de la
auscultacién, supervision de los trabajos de tratamientos de
mejora del terreno, Control vy Supervision del
funcionamiento de las 10 EPBs empleadas simultaneamente.
Entre las obras supervisadas se incluyen:

Actividades Relevantes | ® Construccién de la Nueva estacion de Pinar del Rey en la
Linea 8 del Metro de Madrid, entre las estaciones de
Colombia y Mar de Cristal, para dar servicio al barrio de
Pinar del Rey. Presupuesto: 52,51 M€ (77.271.090,50
usD).

= Nueva Estacion de Arganzuela-Planetario en la linea 6 de
Metro de Madrid. Nueva estacion en la linea 6,
manteniendo el servicio en la linea durante gran parte de
la ejecucion. Presupuesto 76,35 M€ (112.352.842,50
usD).

® Nueva Estacion de Aviacidn Espafiola en la linea 10 de
Metro de Madrid. Nueva estacidon en la linea 10,
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manteniendo el servicio en la linea durante gran parte de
la ejecucién. Presupuesto 42,02 M€ (61.834.531,00 USD).

* |nfraestructura de la Prolongacion de las Lineas 1 y 4 del
Metro de Madrid e Intercambiador de Chamartin. Disefio
de la infraestructura e instalaciones con una longitud
total de 6,8 km, ejecutados con 1 tuneladora EPB vy
mediante método Belga, y 5 nuevas estaciones, de las
que 2 son intercambiadores. Presupuesto 550,00 M€
(809.352.500,00 USD).

= Redaccion del proyecto constructivo, construccion vy
puesta en servicio de la Infraestructura de Ia
Prolongacion de la linea 1 de Metro de Madrid al nuevo
Ensanche de Vallecas. Total: 3,10 km de linea ejecutados
con tuneladora EPB y 3 nuevas estaciones. Presupuesto
262,27 M€ (385.943.418,50 USD).

= [nfraestructura de la Prolongacion de la Linea 2 de Metro
de Madrid a La Elipa. La actuacién tiene una longitud
total de 1, 6 km. En la parte inicial se acomete el cruce de
la autovia de circunvalacién M-30, con una longitud de
465 m y ejecutada entre pantallas, mientras que los 1,15
km restantes se ejecutan mediante el método tradicional
de Madrid. Al final de linea se ejecuta una nueva
estacion. Presupuesto: 54,875 M€ (80.751.306,25 USD).

= |nfraestructura de la prolongacién de la linea 3 del
METRO de Madrid a Villaverde Alto. Nueva linea de
Metro al Sur de Madrid, con un total de 8,704 km de
linea ejecutados con 2 tuneladoras EPB de forma
simultanea y 6 nuevas estaciones, de las que 1 es un
intercambiador con los ferrocarriles de cercanias.
Presupuesto conjunto 726,82 M€ (1.069.551.971,00
usD).

= [nfraestructura de la Prolongacion de la Linea 5 del
Metro de Madrid a La Alameda de Osuna. La
prolongacion supone la ejecucion de 2,4 km de linea, de
los cuales 2,0 se ejecutan con tuneladora EPB y el resto,
400 m, entre pantallas. Se ejecutaron 2 nuevas
estaciones. Presupuesto: 94,37 M€ (138.870.173,50
uSD).

* Infraestructura de la Prolongacion de la Linea de Metro
7h a Coslada y San Fernando de Henares. Disefio de la
infraestructura e instalaciones en una longitud total de
10 km, ejecutados con 2 tuneladoras EPB y mediante
cut&cover, y 9 nuevas estaciones, de las cuales 2 son
intercambiadores. Presupuesto 698,03 ME
(1.027.186.046,50 USD).

= Infraestructura de la Prolongacién de la linea 11 de
Metro de Madrid al barrio de Carabanchel Alto. Total:
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2,70 km de linea ejecutados con tuneladora Sﬁ’ﬂm?’
nuevas estaciones. Presupuesto 179,45
(264.069.647,50 USD).

Infraestructura de la nueva linea METRONORTE. Nueva
linea de Metro al Norte de Madrid, con un total de
15,737 km de linea ejecutados con 3 tuneladoras EPB de
forma simultanea y 11 nuevas estaciones. Presupuesto
conjunto 869,859 M€ (1.167.568.242,75 USD).

Nuevas Cocheras de Villaverde para la linea 3 de Metro
de Madrid, sobre una superficie total 86.285 m2.
Construccién de unas cocheras con capacidad para 24
trenes de 90 m. de longitud y una superficie construida
de 26.400 m2. Presupuesto 66,97 M€ (98.549.703,50
uUsD).

Nuevas Cocheras subterrdneas de Hortaleza para la linea
1 de Metro d